

## PRESUPUESTO

---

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)

---

### DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO

1. Mediciones auxiliares
2. Mediciones generales
3. Cuadro de precios nº 1
4. Cuadro de precios nº 2
5. Presupuestos parciales
6. Resumen general del presupuesto

---

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)*

---

**PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.**

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>MOVIMIENTOS DE TIERRAS.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>TUBERÍAS PRINCIPALES .....</b>	<b>3</b>
2.1	POR MATERIALES, PN Y DIÁMETROS.....	3
2.2	POR ZONAS.....	4
2.3	TUBERIAS PRINCIPALES EN ACH.....	4
<b>3</b>	<b>TUBERÍAS SECUNDARIAS SECTOR X POR MATERIALES, PN Y DIÁMETROS. ....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL TUBERÍAS DE PRFV.....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>TUBERÍAS TERCIARIAS SECTOR X POR MATERIALES, PN Y DIÁMETROS. 6</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>VÁLVULAS RED PRINCIPAL.....</b>	<b>6</b>
<b>7</b>	<b>CAUDALÍMETROS NUDOS. ....</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>OTROS ELEMENTOS DE LA RED PRIMARIA.....</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LOS NUDOS. ....</b>	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>VENTOSAS.....</b>	<b>8</b>
<b>11</b>	<b>DESAGÜES. ....</b>	<b>8</b>
<b>12</b>	<b>MACIZOS DE ANCLAJE DE LA RED DE TUBERÍAS DEL SECTOR X.....</b>	<b>8</b>
<b>13</b>	<b>HIDRANTES EN EL SECTOR X. ....</b>	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>SERVICIOS AFECTADOS SECTOR X .....</b>	<b>9</b>
14.1	CRUCE DE CARRETERAS.....	9
14.2	CRUCE DE FERROCARRIL .....	9
14.3	CRUCE DE CAMINOS MUNICIPALES Y VIAS PECUARIAS .....	9
14.4	CRUCE DE ACEQUIAS .....	10
14.5	CRUCE DE BARRANCOS Y DESAGÜES .....	10
<b>15</b>	<b>CALDERERÍA EN NUDOS .....</b>	<b>10</b>

**APÉNDICE 1:** JUSTIFICACIÓN DESMONTE DE TUBERÍAS GENERALES

**APÉNDICE 2:** JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

**APÉNDICE 3:** JUSTIFICACIÓN DE DESMONTE DE LOS RAMALES DEL SECTOR X

**PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)

## **1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS.**

Se indican en el siguiente cuadro:

<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS DE LAS TUBERÍAS</b>					
<b>TUBERÍAS</b>	<b>Excavación (m3)</b>	<b>Grava 40/70 (m3)</b>	<b>Grava 6/12 (m3)</b>	<b>Relleno seleccionado (m3)</b>	<b>Relleno ordinario (m3)</b>
Generales ss. X y XI	440.386		126.987		249.486
Generales s. XI	55.334		17.003		31.671
Secundarias s. X	262.905	5.732	18.889	25.522	205.837
Terciarias s X	16.282		910	1.905	13.467
<b>TOTALES</b>	<b>774.907</b>	<b>5.732</b>	<b>163.789</b>	<b>27.427</b>	<b>500.461</b>

## **2 TUBERÍAS PRINCIPALES**

### **2.1 POR MATERIALES, PN Y DIÁMETROS.**

<b>Tubería</b>	<b>PN (bar)</b>	<b>Longitud (m)</b>
PRFV DN2200	10	929
PRFV DN1800	10	695
PRFV DN1600	10	23.442
PRFV DN1600	16	601
PRFV DN1400	10	620
PRFV DN1400	16	2.982
PRFV DN1200	10	1.547
PRFV DN1200	16	6.935
<b>TOTAL</b>		<b>37.751</b>

## PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

### 2.2 POR ZONAS

Descripción	Tubería	PN (bar)	Longitud (m)	Otros	SUBTOTALES
nudo B - pk 1547	PRFV DN1200	10	1.547	Común	1.547
Nudo A - Nudo B	PRFV DN1400	10	620	Común	620
TG1- Llenado/vaciado Balsa de Recepción	PRFV DN1600	10	117	Común	
Estación de filtrado - Nudo A	PRFV DN1600	10	11.143	Común	
Estación de filtrado - Nudo A	PRFV DN1600	10	11.130	Común	
Nudo A - pk 1052	PRFV DN1600	10	1.052	Común	23.442
TG2- Llenado Balsa de Regulación	PRFV DN1800	10	695	Común	695
TG1- Captacion-Estación de Filtrado	PRFV DN2200	10	929	Común	929
Nudo E - pk 854	PRFV DN1200	16	854	Común	
pK 1547 - pK 2617	PRFV DN1200	16	1.070	Común	1.924
pK 854 - Estación de Bombeo 2	PRFV DN1200	16	4.004	Tubería exclusiva s XI	
pk 2617 - Estación de Bombeo 1	PRFV DN1200	16	1.007	Tubería exclusiva s XI	5.011
Nudo C - Nudo D	PRFV DN1400	16	1.816	Común	
Nudo D -Nudo C	PRFV DN1400	16	1.166	Común	2.982
pk 1052 - Nudo C	PRFV DN1600	16	601	Común	601
			<b>37.751</b>		<b>37.751</b>

### 2.3 TUBERIAS PRINCIPALES EN ACH

MEDICIÓN TUBERÍAS PRINCIPALES EN ACH	
<b>TUBO ACH 1219*12,7 mm</b>	<b>40 m</b>
<i>Paso bajo barranco</i>	180 m
<i>Paso aéreo</i>	80 m
<i>Hincas 1600</i>	160 m
<b>TUBO ACH 1626*12,7 mm</b>	<b>420</b>

**PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

**3 TUBERÍAS SECUNDARIAS SECTOR X POR MATERIALES, PN Y DIÁMETROS.**

<b>RESUMEN LONGITUD TUBERÍAS RAMALES SECTOR X</b>			
<b>DN (mm)</b>	<b>Material</b>	<b>PN</b>	<b>Longitud (m)</b>
700	PRFV	16	3.005,67
600	PRFV	16	5.026,05
600	PRFV	10	546,18
500	PVCO	16	3.797,73
450	PVCO	16	5.415,05
400	PVCO	16	7.926,34
355	PEAD	16	485,90
355	PEAD	10	1.971,65
315	PEAD	16	4.904,75
315	PEAD	10	3.028,57
250	PEAD	16	1.822,92
250	PEAD	10	2.734,45
200	PEAD	16	3.200,77
200	PEAD	10	4.766,25
160	PEAD	16	6.948,65
160	PEAD	10	5.940,51
<b>TOTAL</b>			<b>61.521,43</b>

**PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)

**4 TOTAL TUBERÍAS DE PRFV.**

<b>LONGITUD TOTAL TUBERÍA PRFV</b>		
<b>TUBERÍA</b>	<b>PN (Atm.)</b>	<b>Longitud Tubería (m)</b>
PRFV DN2200	10	929
PRFV DN1800	10	695
PRFV DN1600	10	23.442
PRFV DN1600	16	601
PRFV DN1400	10	620
PRFV DN1400	16	2.982
PRFV DN1200	10	1.547
PRFV DN1200	16	6.935
PRFV DN 700	16	3.006
PRFV DN 600	16	5.026
PRFV DN 600	10	546
<b>TOTALES</b>		<b>46.329</b>

**5 TUBERÍAS TERCIARIAS SECTOR X POR MATERIALES, PN Y DIÁMETROS.**

<b>RESUMEN DE MEDICIÓN TUBERÍAS RED TERCIARIA SECTOR X</b>			
<b>Material</b>	<b>DN</b>	<b>PN</b>	<b>Longitud (m)</b>
PEAD	200	10	3.434,79
PEAD	160	10	6.459,66
<b>TOTAL</b>			<b>9.894,45</b>

**6 VÁLVULAS RED PRINCIPAL.**

En las redes generales se instalarán las siguientes válvulas u otros elementos:

<b>TIPO DE VÁLVULA Y OTROS ELEMENTOS DE LA RED PRINCIPAL</b>	<b>Nº</b>
Caudalímetro electromag. DN 800 mm PN16	3
Válvula de alivio rápido DN 100 mm	5
Válvula de compuerta, 100 mm, pn-16	7
Válvula de compuerta, 150 mm, pn-16	7
Válvula de compuerta, 200 mm, PN-16	20
Válvula de compuerta, 80 mm, PN-16	4
Válvula mariposa DN 1200 mm PN16	3

## PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)

Válvula mariposa DN 1400 mm PN16	4
Válvula mariposa DN 400 mm PN16	1
Válvula mariposa DN 450 mm PN16	4
Válvula mariposa DN 500 mm PN16	2
Válvula mariposa DN 600 mm PN16	2
Válvula mariposa DN 700 mm PN16	2
Válvula mariposa DN 800 mm PN16	3
Válvula reguladora de presión DN 600 mm	3

## 7 CAUDALÍMETROS NUDOS.

CAUDALÍMETROS ELECTROMAGNÉTICOS PN-16		
NUDO	DN (mm.)	
	600	800
A	1	
B		1
C		1
D		1
E		1
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

## 8 OTROS ELEMENTOS DE LA RED PRIMARIA.

OTROS ELEMENTOS	
MATERIAL	Nº
Carrete desmontaje DN 1200 mm PN16	3
Carrete desmontaje DN 1400 mm PN16	2
Carrete desmontaje DN 1600mm PN16	2
Carrete desmontaje DN 200mm PN16	6
Carrete desmontaje DN 400 mm PN16	1
Carrete desmontaje DN 450 mm PN16	2
Carrete desmontaje DN 500 mm PN16	1
Carrete desmontaje DN 600 mm PN16	2
Carrete desmontaje DN 700 mm PN16	2
Carrete desmontaje DN 800 mm PN16	4
Reducción DN 1600/1400 mm PN16	2
Reducción DN 1400/1200 mm PN16	2
Reducción DN 800/700mm PN16	2



**PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)

**9 VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN EN LOS NUDOS.**

Se instalará una hidroválvula reguladora de presión diam. 600 PN-16 en los nudos C, D, y E. (3 en total).

**10 VENTOSAS.**

RESUMEN NÚMERO DE VENTOSAS PN-16		
Tuberías	Tamaño	Nº unidades
Generales	Ø 8"	72
Sector X	Ø 6"	9
Sector X	Ø 4"	21
Sector X	Ø 3"	53
Sector X	Ø 2"	39
	<b>TOTAL</b>	<b>194</b>

**11 DESAGÜES.**

RESUMEN NÚMERO DE DESAGÜES PN-16		
Tuberías	Tamaño	Nº unidades
Sector X	Ø 100 mm	15
Sector X	Ø 150 mm	16
Sector X	Ø 200 mm	8
Generales	Ø 200 mm	42
	<b>TOTAL</b>	<b>81</b>

**12 MACIZOS DE ANCLAJE DE LA RED DE TUBERÍAS DEL SECTOR X**

Se proyecta la ejecución de un total de 96,25 m<sup>3</sup> de hormigón en masa HM-20 para la ejecución de los macizos de anclaje de las tuberías del sector X. La ubicación y dimensión de cada macizo queda descrito en el apéndice 2.

**PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

### **13 HIDRANTES EN EL SECTOR X.**

<b>RESUMEN DE HIDRANTES SECTOR X</b>	
<b>Tamaño de hidrante</b>	<b>Unidades</b>
4" único	143
4" compartido	20
6" único	30
6" compartido	1
8" único	9
10 " único	3
<b>TOTAL</b>	<b>206</b>

### **14 SERVICIOS AFECTADOS SECTOR X**

#### **14.1 CRUCE DE CARRETERAS**

<b>CRUCE DE CARRETERAS RAMALES DEL SECTOR X</b>								
<b>IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN</b>				<b>DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE</b>		<b>ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE</b>		
<b>Id</b>	<b>Tipo de afección</b>	<b>Coord X</b>	<b>Coord Y</b>	<b>Denom.</b>	<b>Tipo tubería</b>	<b>Tipo de cruce</b>	<b>Tamaño hinca (DN)</b>	<b>Longitud (m)</b>
CR-01	Carretera A-131	735.826	4.641.639	B-1	DN450-PVCO-PN16	Hinca	600	42
CR-02	Carretera A-131	736.091	4.610.199	S-014-T02	DN160-PEAD-PN16	Hinca	300	33

#### **14.2 CRUCE DE FERROCARRIL**

<b>CRUCE FERROCARRIL RAMALES DEL SECTOR X</b>								
<b>IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN</b>				<b>DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE</b>		<b>ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE</b>		
<b>Id</b>	<b>Tipo de afección</b>	<b>Coord X</b>	<b>Coord. Y</b>	<b>Denom.</b>	<b>Tipo tubería</b>	<b>Tipo de cruce</b>	<b>Tamaño hinca (DN)</b>	<b>Longitud (m)</b>
FC-01	L. Ferroviaria	729.759	4.636.971	E-2	DN315-PEAD-PN16	Hinca	500	45
FC-02	L. Ferroviaria	730.873	4.636.131	E-2-5-4	DN160-PEAD-PN16	Hinca	300	23

#### **14.3 CRUCE DE CAMINOS MUNICIPALES Y VIAS PECUARIAS**

<b>CRUCES DE CAMINO CON CAMISA DE HORMIGÓN</b>	
<b>Tubos de hormigón (DN)</b>	<b>Longitud (m)</b>
400	490
600	290
800	270
1000	50

**PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)

## 14.4 CRUCE DE ACEQUIAS

CRUCES DE ACEQUIAS CON CAMISA DE HORMIGÓN	
Tubos de hormigón (DN)	Longitud (m)
400	164
600	108
800	88
1000	24

## 14.5 CRUCE DE BARRANCOS Y DESAGÜES

RESUMEN MEDICIONES CRUCES BARRANCO Y DESAGÜES	
Volumen relleno HM-20 (m3)	Solera en barranco ó desagüe de 15 cm (m2)
842,50	2.600,00

## 15 CALDERERÍA EN NUDOS

DN (mm)	ESPESOR (mm)	ÁREA EXTERIOR (m2)	ÁREA INTERIOR (m2)	DIFERENCIA (M2/ML)	DENSIDAD ACERO (KG/M3)	KG/ML TUBERIA
1600	12,7	2,075	2,011	0,064	8000	514,751
1400	12,7	1,596	1,539	0,056	8000	450,914
1200	12,7	1,179	1,131	0,048	8000	387,077
800	12,7	0,535	0,503	0,032	8000	259,402
700	12,7	0,413	0,385	0,028	8000	227,484
600	12,7	0,307	0,283	0,024	8000	195,565
500	12,7	0,217	0,196	0,020	8000	163,647
450	12,7	0,178	0,159	0,018	8000	147,687

**PRESUPUESTO: MEDICIONES AUXILIARES.**

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

<b>400</b>	12,7	0,142	0,126	0,016	8000	131,728
<b>200</b>	12,7	0,040	0,031	0,008	8000	67,891

METROS LINEALES DE TUBERIA POR DIAMETRO Y NODO											
DN	1600	1400	1200	800	700	600	500	450	400	200	METROS TOTALES
<b>NODO A</b>	46	13,5	2,5	0	0	15	0	0	0	10	87
<b>NODO B</b>	0	14	12,5	13,5	0	0	9	0	0	5	54
<b>NODO C</b>	15,5	18,5	0	21,5	0	0	0	18	0	5	78,5
<b>NODO D</b>	0	30	0	16,5	0	11,5	0	11,5	0	5	74,5
<b>NODO E</b>	0	14	18	16	11,5	0	0	0	12	5	76,5

KG DE ACERO POR DIAMETRO Y NODO											TOTAL DE
DN	1600	1400	1200	800	700	600	500	450	400	200	KG CALDERERIA
<b>NODO A</b>	23678,54 4	6087,336	967,692	0,000	0,000	2933,47 7	0,000	0,000	0,000	678,90 8	34345,958
<b>NODO B</b>	0,000	6312,793	4838,45 8	3501,93 1	0,000	0,000	1472,81 9	0,000	0,000	339,45 4	16465,456
<b>NODO C</b>	7978,640	8341,905	0,000	5577,15 0	0,000	0,000	0,000	2658,37 1	0,000	339,45 4	24895,520
<b>NODO D</b>	0,000	13527,41 4	0,000	4280,13 8	0,000	2248,99 9	0,000	1698,40 4	0,000	339,45 4	22094,409
<b>NODO E</b>	0,000	6312,793	6967,37 9	4150,43 7	2616,06 3	0,000	0,000	0,000	1580,73 6	339,45 4	21966,862

**APÉNDICE 2: JUSTIFICACIÓN DE  
MEDICIONES DEL SECTOR X**

## **ÍNDICE**

<b>1</b>	<b>RAMALES DEL SECTOR X.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>RED Terciaria.....</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>HIDRANTES DEL SECTOR X.....</b>	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>VENTOSAS SECTOR X.....</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	<b>DESAGÜES DEL SECTOR X.....</b>	<b>22</b>
<b>6</b>	<b>MACIZOS DE ANCLAJE DEL SECTOR X.....</b>	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>CRUCE DE CARRETERAS.....</b>	<b>28</b>
<b>8</b>	<b>CRUCE DEL FERROCARRIL.....</b>	<b>28</b>
<b>9</b>	<b>CRUCE VIAS PECUARIAS.....</b>	<b>28</b>
<b>10</b>	<b>CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE HUERTO.....</b>	<b>28</b>
<b>11</b>	<b>CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE LALUEZA (SAN LORENZO).....</b>	<b>29</b>
<b>12</b>	<b>CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE CAPDESASO.....</b>	<b>31</b>
<b>13</b>	<b>CRUCE DE BARRANCOS Y DESAGÜES.....</b>	<b>32</b>
<b>14</b>	<b>CRUCE DE ACEQUIAS Y CANALETAS.....</b>	<b>34</b>

**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

**1 RAMALES DEL SECTOR X**

SECTOR	CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL							MOVIMIENTO DE TIERRAS					
	Nomb re	Tra mo	Diametro (mm)	Mate rial	Presion (bar)	Longitu d (m)	Talud zanj as	Grava 40/70 (m3)	Grava 6/12 (m3)	Relleno seleccionado (m3)	Relleno ordinario (m3)	Geotextil (m2)	Excavació n (m3)
A	A-2	A	500	PVC O	16	1,093,70	H1:V5	0,00	300,77	504,20	2.635,38	0,00	3.655,09
A	A-2	B	450	PVC O	16	54,55	H1:V5	0,00	12,66	21,71	215,64	0,00	258,68
A	A-2	C	450	PVC O	16	478,52	H1:V5	0,00	111,02	190,45	1.593,55	0,00	1.971,12
A	A-2	D	400	PVC O	16	556,37	H1:V5	0,00	126,85	216,65	1.709,25	0,00	2.122,67
A	A-2	E	355	PVC O	16	485,90	H1:V5	0,00	51,51	140,42	920,36	0,00	1.160,38
A	A-2	F	200	PEA D	10	91,03	H1:V5	0,00	8,38	18,02	184,84	0,00	214,10
A	A-2-1		250	PEA D	10	41,22	H1:V5	0,00	3,79	8,66	171,15	0,00	185,62
A	A-2-3	A	250		10	9,47	H1:V5	0,00	0,87	1,99	23,66	0,00	26,99
A	A-2-3	B	160	PEA D	10	30,66	H1:V5	0,00	2,82	5,59	47,50	0,00	56,52
A	A-2-3	C	160	PEA D	10	28,97	H1:V5	0,00	2,67	5,28	63,00	0,00	71,53
A	A-2-3-2		160	PEA D	10	16,85	H1:V5	0,00	1,55	3,07	17,41	0,00	22,37
A	A-2-3-4		200	PEA D	10	19,25	H1:V5	0,00	1,77	3,81	17,84	0,00	24,03
A	A-2-2		200	PEA D	10	21,41	H1:V5	0,00	1,97	4,24	33,97	0,00	40,85
A	A-4	A	315	PEA D	10	189,60	H1:V5	0,00	20,10	52,71	403,00	0,00	490,58
A	A-4	B	315	PEA D	10	949,41	H1:V5	0,00	100,64	263,93	1.497,72	0,00	1.936,28
A	A-4-2		200	PEA D	10	107,51	H1:V5	0,00	9,89	21,29	139,34	0,00	173,89
B	B-1	A	500	PVC O	16	95,39	H1:V5	0,00	26,23	43,97	162,84	0,00	251,78
B	B-1	B	500	PVC O	16	629,49	H1:V5	0,00	173,11	290,19	2.018,50	0,00	2.605,40
B	B-1	C	500	PVC O	16	149,98	H1:V5	0,00	41,24	69,14	542,48	0,00	682,31
B	B-1	D	450	PVC O	16	537,19	H1:V5	0,00	124,63	213,80	1.402,14	0,00	1.826,00
B	B-1	E	450	PVC O	16	97,99	H1:V5	0,00	22,73	39,00	325,70	0,00	403,02
B	B-1	F	450	PVC O	16	555,45	H1:V5	0,00	128,86	221,07	1.722,39	0,00	2.160,66
B	B-1	G	355	PEA D	10	651,44	H1:V5	0,00	69,05	188,27	1.807,17	0,00	2.128,97
B	B-1	H	250	PEA D	10	151,86	H1:V5	0,00	13,97	31,89	180,93	0,00	234,25
B	B-1-1		315	PEA D	10	127,97	H1:V5	0,00	13,56	35,58	157,41	0,00	216,52
B	B-1-2		200	PEA D	10	120,74	H1:V5	0,00	11,11	23,91	371,99	0,00	410,80
B	B-1-3		160	PEA D	10	35,87	H1:V5	0,00	3,30	6,54	56,31	0,00	66,87
B	B-1-4	A	315	PEA D	10	96,34	H1:V5	0,00	10,21	26,78	275,37	0,00	319,87
B	B-1-4	B	250	PEA D	10	436,03	H1:V5	0,00	40,11	91,57	1.098,33	0,00	1.251,41
B	B-1-4	C	160	PEA D	10	407,25	H1:V5	0,00	37,47	74,20	788,83	0,00	908,69
B	B-1-4-1	A	250	PEA D	10	12,79	H1:V5	0,00	1,18	2,69	63,26	0,00	67,75
B	B-1-4-1	B	160	PEA D	10	17,06	H1:V5	0,00	1,57	3,11	37,91	0,00	42,93
B	B-1-4-2		160	PEA D	10	29,95	H1:V5	0,00	2,76	5,46	84,05	0,00	92,86
B	B-1-4-3		160	PEA D	10	29,95	H1:V5	0,00	2,76	5,46	68,39	0,00	77,20
B	B-1-5		250	PEA D	10	220,11	H1:V5	0,00	20,25	46,22	300,00	0,00	377,28
B	B-1-6	A	250	PEA D	10	729,24	H1:V5	0,00	67,09	153,14	1.463,67	0,00	1.719,70
B	B-1-6	B	160	PEA D	16	695,89	H1:V5	0,00	64,02	126,79	1.406,03	0,00	1.610,83

**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

		CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL						MOVIMIENTO DE TIERRAS					
B	B-1-6-2		160	PEAD	10	27,67	H1:V5	0,00	2,55	5,04	63,67	0,00	71,81
B	B-1-7	A	355	PEAD	10	121,25	H1:V5	0,00	12,85	35,04	268,91	0,00	328,81
B	B-1-7	B	250	PEAD	10	142,72	H1:V5	0,00	13,13	29,97	213,50	0,00	263,61
B	B-1-7-2		250	PEAD	16	49,85	H1:V5	0,00	4,59	10,47	72,70	0,00	90,20
B	B-1-9		200	PEAD	10	45,07	H1:V5	0,00	4,15	8,92	57,88	0,00	72,36
B	B-2	A	700	PRFV	16	241,04	H1:V5	0,00	271,50	0,00	708,99	0,00	1.073,26
B	B-2	B	700	PRFV	16	266,23	H1:V5	0,00	299,88	0,00	804,60	0,00	1.206,93
B	B-2	C	700	PRFV	16	395,40	H1:V5	0,00	445,38	0,00	1.297,07	0,00	1.894,61
B	B-2	D	600	PRFV	16	405,09	H1:V5	0,00	388,89	0,00	1.634,65	0,00	2.138,07
B	B-2	E	600	PRFV	16	457,89	H1:V5	0,00	439,58	0,00	1.450,39	0,00	2.019,43
B	B-2	F	600	PRFV	10	546,18	H1:V5	0,00	524,34	0,00	1.594,65	0,00	2.273,42
B	B-2	G	500	PVCO	16	161,14	H1:V5	0,00	44,31	74,29	350,82	0,00	501,06
B	B-2	H	500	PVCO	16	96,12	H1:V5	0,00	26,43	44,31	222,38	0,00	312,00
B	B-2	I	500	PVCO	16	263,52	H1:V5	0,00	72,47	121,48	610,87	0,00	856,56
B	B-2	J	450	PVCO	16	346,93	H1:V5	0,00	80,49	138,08	776,09	0,00	1.049,83
B	B-2	K	450	PVCO	16	156,70	H1:V5	0,00	36,35	62,37	334,53	0,00	458,17
B	B-2	L	400	PVCO	16	302,37	H1:V5	0,00	68,94	117,74	526,54	0,00	751,22
B	B-2	M	400	PVCO	16	347,92	H1:V5	0,00	79,33	135,48	623,70	0,00	882,22
B	B-2	N	400	PVCO	16	115,88	H1:V5	0,00	26,42	45,12	261,58	0,00	347,69
B	B-2	Q	200	PEAD	10	62,16	H1:V5	0,00	5,72	12,31	97,62	0,00	117,60
B	B-2-1		160	PEAD	10	27,07	H1:V5	0,00	2,49	4,93	46,95	0,00	54,92
B	B-2-10	A	200	PEAD	10	21,17	H1:V5	0,00	1,95	4,19	45,91	0,00	52,72
B	B-2-10	B	160	PEAD	10	67,03	H1:V5	0,00	6,17	12,21	104,50	0,00	124,23
B	B-2-10-1		160	PEAD	10	16,80	H1:V5	0,00	1,55	3,06	22,70	0,00	27,64
B	B-2-11	A	200	PEAD	10	271,67	H1:V5	0,00	24,99	53,79	481,44	0,00	568,76
B	B-2-11	B	160	PEAD	10	2,71	H1:V5	0,00	0,25	0,49	2,20	0,00	3,00
B	B-2-11-2		160	PEAD	10	5,31	H1:V5	0,00	0,49	0,97	7,02	0,00	8,58
B	B-2-13		160	PEAD	10	18,20	H1:V5	0,00	1,67	3,32	28,75	0,00	34,10
B	B-2-15		200	PEAD	10	329,91	H1:V5	0,00	30,35	65,32	463,46	0,00	569,50
B	B-2-2	A	250	PEAD	10	161,48	H1:V5	0,00	14,86	33,91	348,08	0,00	404,77
B	B-2-2	B	200	PEAD	10	207,06	H1:V5	0,00	19,05	41,00	322,97	0,00	389,52
B	B-2-2	C	160	PEAD	10	3,02	H1:V5	0,00	0,28	0,55	4,84	0,00	5,73
B	B-2-2-2		160	PEAD	10	202,88	H1:V5	0,00	18,67	36,97	361,30	0,00	421,01
B	B-2-3	A	200	PEAD	10	25,75	H1:V5	0,00	2,37	5,10	26,00	0,00	34,28
B	B-2-3	B	160	PEAD	10	249,21	H1:V5	0,00	22,93	45,41	561,24	0,00	634,58
B	B-2-4		160	PEAD	10	213,25	H1:V5	0,00	19,62	38,85	499,40	0,00	562,16
B	B-2-5	A	200	PEAD	10	18,75	H1:V5	0,00	1,72	3,71	38,23	0,00	44,26
B	B-2-5	B	160	PEAD	10	15,92	H1:V5	0,00	1,46	2,90	18,48	0,00	23,17
B	B-2-6		200	PEAD	10	29,06	H1:V5	0,00	2,67	5,75	42,25	0,00	51,59
B	B-2-7		160	PEAD	10	99,40	H1:V5	0,00	9,14	18,11	152,62	0,00	181,87



**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

		CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL							MOVIMIENTO DE TIERRAS					
B	B-2-8	A	355	PEA D	10	384,17	H1:V5	0,00	40,72	111,02	1.020,95	0,00	1.210,72	
B	B-2-8	B	315	PEA D	10	14,52	H1:V5	0,00	1,54	4,04	43,12	0,00	49,83	
B	B-2-8	BB	315	PEA D	10	19,80	H1:V5	0,00	2,10	5,51	48,59	0,00	57,74	
B	B-2-8	C	200	PEA D	10	175,28	H1:V5	0,00	16,13	34,70	368,22	0,00	424,56	
B	B-2-8	D	160	PEA D	10	85,03	H1:V5	0,00	7,82	15,49	193,85	0,00	218,87	
B	B-2-8-1		160	PEA D	10	28,41	H1:V5	0,00	2,61	5,18	60,73	0,00	69,09	
B	B-2-9	A	400	PVC O	16	348,61	H1:V5	0,00	79,48	135,75	638,27	0,00	897,31	
B	B-2-9	B	400	PVC O	16	304,70	H1:V5	0,00	69,47	118,65	480,49	0,00	706,90	
B	B-2-9	C	355	PEA D	10	46,16	H1:V5	0,00	4,89	13,34	107,25	0,00	130,05	
B	B-2-9	D	315	PEA D	10	472,87	H1:V5	0,00	50,12	131,46	1.122,45	0,00	1.340,88	
B	B-2-9	E	200	PEA D	10	126,73	H1:V5	0,00	11,66	25,09	207,03	0,00	247,76	
B	B-2-9-1	A	200	PEA D	10	137,46	H1:V5	0,00	12,65	27,22	262,26	0,00	306,44	
B	B-2-9-1	B	160	PEA D	10	270,47	H1:V5	0,00	24,88	49,28	456,21	0,00	535,81	
B	B-2-9-1-1		160	PEA D	10	18,95	H1:V5	0,00	1,74	3,45	24,03	0,00	29,61	
B	B-2-9-2	A	250	PEA D	10	13,14	H1:V5	0,00	1,21	2,76	16,38	0,00	20,99	
B	B-2-9-2	B	250	PEA D	10	137,89	H1:V5	0,00	12,69	28,96	183,87	0,00	232,28	
B	B-2-9-2	C	200	PEA D	10	74,90	H1:V5	0,00	6,89	14,83	102,07	0,00	126,14	
B	B-2-9-3		160	PEA D	10	216,24	H1:V5	0,00	19,89	39,40	379,05	0,00	442,69	
B	B-2-9-4	A	315	PEA D	10	176,14	H1:V5	0,00	18,67	48,97	380,39	0,00	461,75	
B	B-2-9-4	B	250	PEA D	10	24,10	H1:V5	0,00	2,22	5,06	53,92	0,00	62,38	
B	B-2-9-4	C	200	PEA D	10	81,21	H1:V5	0,00	7,47	16,08	145,24	0,00	171,34	
B	B-2-9-4-1		160	PEA D	10	76,73	H1:V5	0,00	7,06	13,98	123,94	0,00	146,52	
B	B-2-9-4-2		200	PEA D	10	14,69	H1:V5	0,00	1,35	2,91	25,12	0,00	29,84	
B	B-2-9-6		160	PEA D	10	289,01	H1:V5	0,00	26,59	52,66	598,59	0,00	683,65	
C	C-1	B	450	PVC O	16	465,40	H1:V1	153,58	216,41	599,43	2.322,94	1.768,50	3.366,38	
C	C-1	C	450	PVC O	16	371,93	H1:V1	122,74	172,95	479,04	1.944,55	1.413,32	2.778,42	
C	C-1	D	400	PVC O	16	335,44	H1:V1	100,63	139,88	381,40	3.116,01	1.194,17	3.780,07	
C	C-1	E	355	PEA D	10	470,74	H1:V1	141,22	65,90	429,79	3.029,63	1.417,40	3.713,13	
C	C-1	F	315	PEA D	10	220,81	H1:V1	66,24	30,91	184,38	1.229,55	638,36	1.528,29	
C	C-1	G	250	PEA D	10	226,71	H1:V1	61,21	29,47	151,89	1.584,68	592,61	1.838,38	
C	C-1-1	A	200	PEA D	10	274,69	H1:V1	74,17	35,71	159,32	1.647,90	678,48	1.925,73	
C	C-1-1	B	160	PEA D	10	138,64	H1:V1	37,43	18,02	70,70	927,64	332,73	1.056,59	
C	C-1-1-2		160	PEA D	10	31,21	H1:V1	8,43	4,06	15,92	149,36	74,90	178,39	
C	C-1-2		160	PEA D	10	277,11	H1:V1	74,82	36,02	141,33	828,38	665,06	1.086,12	
C	C-1-3		200	PEA D	10	38,97	H1:V1	10,52	5,07	22,60	164,53	96,26	203,95	
C	C-1-4		250	PEA D	10	47,32	H1:V1	12,78	6,15	31,71	214,64	123,70	267,60	
C	C-1-6		160	PEA D	10	112,36	H1:V1	30,34	14,61	57,31	626,98	269,67	731,49	
C	C-2	A	700	PRFV	16	167,93	H1:V5	0,00	189,15	0,00	337,35	0,00	591,13	
C	C-2	B	700	PRFV	16	169,50	H1:V5	0,00	190,92	0,00	422,33	0,00	678,48	
C	C-2	C	700	PRFV	16	551,96	H1:V5	0,00	621,72	0,00	2.108,32	0,00	2.942,46	

**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

C	CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL							MOVIMIENTO DE TIERRAS					
	C-2	D	700	PRFV	16	1.127,05	H1:V5	0,00	1.269,51	0,00	3.287,36	0,00	4.990,61
C	C-2	E	600	PRFV	16	217,25	H1:V5	0,00	208,56	0,00	1.042,87	0,00	1.312,85
C	C-2	F	600	PRFV	16	313,00	H1:V5	0,00	300,48	0,00	1.349,32	0,00	1.738,30
C	C-2	G	600	PRFV	16	123,30	H1:V5	0,00	118,37	0,00	399,64	0,00	552,87
C	C-2	H	600	PRFV	16	200,24	H1:V5	0,00	192,23	0,00	707,79	0,00	956,64
C	C-2	I	600	PRFV	16	85,86	H1:V5	0,00	82,42	0,00	333,89	0,00	440,59
C	C-2	J	600	PRFV	16	698,94	H1:V5	0,00	670,98	0,00	2.465,63	0,00	3.334,23
C	C-2	K	450	PVC O	16	23,40	H1:V5	0,00	5,43	9,31	81,90	0,00	100,36
C	C-2	M	400	PVC O	16	18,26	H1:V5	0,00	4,16	7,11	55,88	0,00	69,45
C	C-2	N	315	PEA D	16	698,30	H1:V5	0,00	74,02	194,13	1.613,68	0,00	1.936,24
C	C-2	O	200	PEA D	10	223,82	H1:V5	0,00	20,59	44,32	560,55	0,00	632,49
C	C-2	P	160	PEA D	10	445,90	H1:V5	0,00	41,02	81,24	857,86	0,00	989,09
C	C-2-1		160	PEA D	10	154,07	H1:V5	0,00	14,17	28,07	327,07	0,00	372,41
C	C-2-10		160	PEA D	10	49,49	H1:V5	0,00	4,55	9,02	113,30	0,00	127,86
C	C-2-11		400	PVC O	16	31,05	H1:V5	0,00	7,08	12,09	71,51	0,00	94,58
C	C-2-2	A	250	PEA D	10	90,93	H1:V5	0,00	8,37	19,09	146,15	0,00	178,07
C	C-2-2	B	250	PEA D	10	121,86	H1:V5	0,00	11,21	25,59	266,66	0,00	309,44
C	C-2-2	C	160	PEA D	10	279,78	H1:V5	0,00	25,74	50,98	552,86	0,00	635,20
C	C-2-3	A	400	PVC O	16	206,80	H1:V5	0,00	47,15	80,53	477,63	0,00	631,29
C	C-2-3	B	315	PEA D	10	220,67	H1:V5	0,00	23,39	61,35	394,04	0,00	495,97
C	C-2-3	C	315	PEA D	10	130,29	H1:V5	0,00	13,81	36,22	375,89	0,00	436,08
C	C-2-3	D	200	PEA D	10	172,76	H1:V5	0,00	15,89	34,21	357,38	0,00	412,91
C	C-2-3	E	160	PEA D	10	257,76	H1:V5	0,00	23,71	46,96	414,73	0,00	490,59
C	C-2-3-1		160	PEA D	10	71,42	H1:V5	0,00	6,57	13,01	228,52	0,00	249,54
C	C-2-3-2		200	PEA D	10	143,88	H1:V5	0,00	13,24	28,49	298,21	0,00	344,45
C	C-2-3-3		160	PEA D	10	46,28	H1:V5	0,00	4,26	8,43	104,79	0,00	118,41
C	C-2-3-4		160	PEA D	10	36,84	H1:V5	0,00	3,39	6,71	70,42	0,00	81,26
C	C-2-4		200	PEA D	10	122,62	H1:V5	0,00	11,28	24,28	164,88	0,00	204,29
C	C-2-5	A	315	PEA D	16	537,02	H1:V5	0,00	56,92	149,29	1.086,37	0,00	1.334,44
C	C-2-5	B	250	PEA D	16	129,49	H1:V5	0,00	11,91	27,19	180,96	0,00	226,42
C	C-2-5	C	160	PEA D	16	440,12	H1:V5	0,00	40,49	80,19	806,83	0,00	936,36
C	C-2-5-1		200	PEA D	10	224,23	H1:V5	0,00	20,63	44,40	301,79	0,00	373,86
C	C-2-6		160	PEA D	10	30,48	H1:V5	0,00	2,80	5,55	79,74	0,00	88,71
C	C-2-7		200	PEA D	10	57,21	H1:V5	0,00	5,26	11,33	97,65	0,00	116,04
C	C-2-8		160	PEA D	10	23,46	H1:V5	0,00	2,16	4,27	51,34	0,00	58,24
C	C-2-9		160	PEA D	10	469,17	H1:V5	0,00	43,16	85,48	839,04	0,00	977,12
C	C-3	A	450	PVC O	16	234,67	H1:V1	77,44	109,12	302,25	1.217,40	891,73	1.743,53
C	C-3	B	450	PVC O	16	110,54	H1:V1	36,48	51,40	142,37	398,49	420,05	646,32
C	C-3	C	450	PVC O	16	371,32	H1:V1	122,54	172,66	478,26	1.445,85	1.411,02	2.278,37
C	C-3	D	450	PVC O	16	33,31	H1:V1	10,99	15,49	42,91	201,99	126,59	276,68

**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

		CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL						MOVIMIENTO DE TIERRAS					
C	C-3	E	400	PVC O	16	527,66	H1:V1	158,30	220,03	599,95	2.129,47	1.878,47	3.174,06
C	C-3	F	355	PEA D	10	297,90	H1:V1	89,37	41,71	271,98	1.541,44	896,96	1.973,98
C	C-3	G	315	PEA D	10	308,79	H1:V1	92,64	43,23	257,84	1.529,06	892,70	1.946,82
C	C-3	H	200	PEA D	10	230,86	H1:V1	62,33	30,01	133,90	984,88	570,22	1.218,38
C	C-3-1	A	315	PEA D	10	101,37	H1:V1	30,41	14,19	84,64	564,04	293,05	701,18
C	C-3-1	B	250	PEA D	10	167,59	H1:V1	45,25	21,79	112,28	1.031,90	438,07	1.219,44
C	C-3-1	C	200	PEA D	10	259,22	H1:V1	69,99	33,70	150,35	1.491,53	640,27	1.753,71
C	C-3-1-3		160	PEA D	10	211,82	H1:V1	57,19	27,54	108,03	1.027,17	508,38	1.224,19
C	C-3-2	A	200	PEA D	10	465,64	H1:V1	125,72	60,53	270,07	1.944,15	1.150,14	2.415,11
C	C-3-2	B	160	PEA D	10	175,51	H1:V1	47,39	22,82	89,51	625,98	421,21	789,22
C	C-3-2-2		160	PEA D	10	56,42	H1:V1	15,23	7,33	28,77	289,57	135,40	342,04
C	C-3-4		160	PEA D	10	123,20	H1:V1	33,26	16,02	62,83	494,35	295,68	608,94
D	D-1	A	600	PRFV	16	1,20	H1:V1	0,54	2,63	0,00	4,53	5,61	8,04
D	D-1	B	450	PVC O	16	267,12	H1:V1	88,15	124,21	344,05	1.273,91	1.015,06	1.872,80
D	D-1	C	450	PVC O	16	16,61	H1:V1	5,48	7,72	21,39	78,79	63,12	116,03
D	D-1	D	450	PVC O	16	486,25	H1:V1	160,46	226,10	626,28	2.387,25	1.847,73	3.477,43
D	D-1	E	400	PVC O	16	345,47	H1:V1	103,64	144,06	392,80	2.222,83	1.229,88	2.906,75
D	D-1	F	400	PVC O	16	258,01	H1:V1	77,40	107,59	293,35	806,67	918,50	1.317,43
D	D-1	G	400	PVC O	16	481,23	H1:V1	144,37	200,67	547,16	3.097,87	1.713,19	4.050,55
D	D-1	H	200	PEA D	16	668,15	H1:V1	180,40	86,86	387,53	2.978,07	1.650,33	3.653,85
D	D-1	I	160	PEA D	16	193,83	H1:V1	0,00	0,00	0,00	1.024,90	0,00	1.024,90
D	D-1-1	A	315	PEA D	16	347,06	H1:V1	104,12	48,59	289,80	2.224,05	1.003,35	2.693,60
D	D-1-1	B	160	PEA D	16	181,55	H1:V1	49,02	23,60	92,59	783,96	435,72	952,82
D	D-1-1-2		250	PEA D	16	136,00	H1:V1	36,72	17,68	91,12	745,13	355,49	897,32
D	D-1-2		160	PEA D	16	7,33	H1:V1	1,98	0,95	3,74	27,28	17,59	34,10
D	D-1-3	A	315	PEA D	16	487,62	H1:V1	146,29	68,27	407,16	2.901,69	1.409,71	3.561,41
D	D-1-3	B	200	PEA D	16	82,37	H1:V1	22,24	10,71	47,77	498,61	203,45	581,92
D	D-1-3-1		160	PEA D	16	28,28	H1:V1	7,63	3,68	14,42	305,16	67,86	331,46
D	D-1-4		160	PEA D	16	226,37	H1:V1	61,12	29,43	115,45	995,40	543,28	1.205,95
D	D-1-4-2		160	PEA D	16	24,50	H1:V1	6,62	3,19	12,50	118,11	58,80	140,90
D	D-1-5		160	PEA D	16	24,57	H1:V1	6,63	3,19	12,53	91,19	58,98	114,05
D	D-1-6	A	250	PEA D	16	337,58	H1:V1	91,15	43,89	226,18	1.952,34	882,44	2.330,12
D	D-1-6	B	200	PEA D	16	122,12	H1:V1	32,97	15,88	70,83	927,31	301,64	1.050,83
D	D-1-6	C	160	PEA D	16	22,63	H1:V1	6,11	2,94	11,54	233,19	54,31	254,24
D	D-2	A	600	PRFV	16	2,00	H1:V1	0,90	4,39	0,00	14,22	9,36	20,08
D	D-2	B	600	PRFV	16	559,15	H1:V1	251,62	1.225,93	0,00	5.181,52	2.614,57	6.817,16
D	D-2	C	500	PVC O	16	400,51	H1:V1	144,18	220,28	560,72	2.549,54	1.620,07	3.553,36
D	D-2	D	500	PVC O	16	285,86	H1:V1	102,91	157,22	400,20	1.743,79	1.156,30	2.460,26
D	D-2	E	450	PVC O	16	153,52	H1:V1	50,66	71,39	197,73	934,92	583,37	1.279,11
D	D-2	F	450	PVC O	16	128,24	H1:V1	42,32	59,63	165,17	893,84	487,32	1.181,36

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

		CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL						MOVIMIENTO DE TIERRAS					
D	D-2	G	450	PVC O	16	40,39	H1:V1	13,33	18,78	52,02	104,50	153,47	195,05
D	D-2	H	450	PVC O	16	176,71	H1:V1	58,32	82,17	227,61	608,01	671,51	1.004,21
D	D-2	I	450	PVC O	16	308,33	H1:V1	101,75	143,37	397,13	1.127,54	1.171,65	1.818,83
D	D-2	J	400	PVC O	16	188,23	H1:V1	56,47	78,49	214,02	1.159,44	670,09	1.532,07
D	D-2	K	400	PVC O	16	350,70	H1:V1	105,21	146,24	398,75	2.242,27	1.248,50	2.936,54
D	D-2	M	400	PVC O	16	125,51	H1:V1	37,65	52,34	142,71	734,40	446,82	982,87
D	D-2	N	400	PVC O	16	409,69	H1:V1	122,91	170,84	465,82	3.056,64	1.458,50	3.867,69
D	D-2	O	315	PEA D	16	261,71	H1:V1	78,51	36,64	218,52	1.129,50	756,59	1.483,57
D	D-2	P	315	PEA D	16	164,76	H1:V1	49,43	23,07	137,58	993,78	476,33	1.216,69
D	D-2	Q	250	PEA D	16	18,53	H1:V1	5,00	2,41	12,41	128,41	48,42	149,14
D	D-2	R	160	PEA D	16	196,99	H1:V1	53,19	25,61	100,46	666,68	472,76	849,90
D	D-2-1	A	200	PEA D	16	249,75	H1:V1	67,43	32,47	144,86	1.813,77	616,88	2.066,37
D	D-2-1	B	160	PEA D	16	18,62	H1:V1	5,03	2,42	9,50	57,51	44,69	74,83
D	D-2-10	A	315	PEA D	16	282,46	H1:V1	84,74	39,54	235,85	1.220,87	816,59	1.603,02
D	D-2-10	B	250	PEA D	16	108,01	H1:V1	29,16	14,04	72,36	457,73	282,33	578,60
D	D-2-10	C	160	PEA D	16	226,05	H1:V1	61,03	29,39	115,28	1.764,60	542,51	1.974,85
D	D-2-10-1		160	PEA D	16	21,17	H1:V1	5,72	2,75	10,80	66,79	50,82	86,48
D	D-2-11		200	PEA D	16	125,90	H1:V1	33,99	16,37	73,02	930,33	310,97	1.057,67
D	D-2-12		160	PEA D	16	90,70	H1:V1	24,49	11,79	46,25	247,78	217,67	332,14
D	D-2-13		200	PEA D	16	15,74	H1:V1	4,25	2,05	9,13	89,14	38,89	105,06
D	D-2-15		160	PEA D	16	180,26	H1:V1	48,67	23,43	91,93	1.393,99	432,63	1.561,65
D	D-2-2	A	315	PEA D	16	141,05	H1:V1	42,32	19,75	117,78	864,62	407,78	1.055,45
D	D-2-2	B	315	PEA D	16	168,31	H1:V1	50,49	23,56	140,54	1.040,52	486,58	1.268,23
D	D-2-2	C	200	PEA D	10	404,60	H1:V1	109,24	52,60	234,67	2.892,84	999,36	3.302,06
D	D-2-2	D	160	PEA D	10	419,73	H1:V1	113,33	54,57	214,06	3.027,97	1.007,35	3.418,36
D	D-2-2-1		200	PEA D	10	166,95	H1:V1	45,08	21,70	96,83	692,81	412,38	861,67
D	D-2-2-2		160	PEA D	16	274,99	H1:V1	74,25	35,75	140,25	1.605,34	659,98	1.861,11
D	D-2-3	A	250	PEA D	16	143,21	H1:V1	38,67	18,62	95,95	767,05	374,34	927,31
D	D-2-3	B	200	PEA D	16	161,58	H1:V1	43,63	21,00	93,71	925,03	399,09	1.088,45
D	D-2-3	C	160	PEA D	16	199,19	H1:V1	53,78	25,89	101,59	1.182,10	478,05	1.367,37
D	D-2-3-2		160	PEA D	16	47,05	H1:V1	12,70	6,12	23,99	201,79	112,91	245,55
D	D-2-4		160	PEA D	16	107,23	H1:V1	28,95	13,94	54,69	535,38	257,36	635,12
D	D-2-5		160	PEA D	16	278,40	H1:V1	75,17	36,19	141,98	1.204,30	668,16	1.463,24
D	D-2-6		160	PEA D	16	41,07	H1:V1	11,09	5,34	20,94	164,02	98,56	202,22
D	D-2-7		160	PEA D	16	11,69	H1:V1	3,16	1,52	5,96	131,15	28,05	142,02
D	D-2-8	A	250	PEA D	16	23,07	H1:V1	6,23	3,00	15,46	136,97	60,32	162,79
D	D-2-8	B	160	PEA D	16	20,70	H1:V1	5,59	2,69	10,55	86,32	49,67	105,57
D	D-2-9		315	PEA D	16	255,30	H1:V1	76,59	35,74	213,18	1.519,94	738,08	1.865,35
E	E-1	A	400	PVC O	16	257,71	H1:V5	0,00	58,76	100,35	520,69	0,00	712,19
E	E-1	C	315	PEA D	16	295,31	H1:V5	0,00	31,30	82,10	624,41	0,00	760,82

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

	CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL							MOVIMIENTO DE TIERRAS					
	E	D		PEA D									
E	E-1	D	200	PEA D	16	308,93	H1:V5	0,00	28,42	61,17	538,37	0,00	637,67
E	E-1	E	160	PEA D	16	29,58	H1:V5	0,00	2,72	5,39	31,78	0,00	40,49
E	E-1-1	A	200	PEA D	16	7,75	H1:V5	0,00	0,71	1,53	21,32	0,00	23,81
E	E-1-1	B	160	PEA D	16	69,36	H1:V5	0,00	6,38	12,64	140,40	0,00	160,81
E	E-1-1		160	PEA D	16	452,69	H1:V5	0,00	41,65	82,48	717,65	0,00	850,88
E	E-1-1-2		160	PEA D	16	10,60	H1:V5	0,00	0,97	1,93	17,02	0,00	20,14
E	E-1-1-4		160	PEA D	16	107,86	H1:V5	0,00	9,92	19,65	175,38	0,00	207,12
E	E-1-2	A	250	PEA D	16	307,63	H1:V5	0,00	28,30	64,60	763,66	0,00	871,66
E	E-1-2	B	160	PEA D	16	237,24	H1:V5	0,00	21,83	43,23	445,50	0,00	515,32
E	E-1-2-2		200	PEA D	16	42,62	H1:V5	0,00	3,92	8,44	54,33	0,00	68,03
E	E-1-3		160	PEA D	16	132,27	H1:V5	0,00	12,17	24,10	219,53	0,00	258,46
E	E-1-4	A	200	PEA D	16	130,94	H1:V5	0,00	12,05	25,93	165,13	0,00	207,22
E	E-1-4	B	160	PEA D	16	68,38	H1:V5	0,00	6,29	12,46	102,10	0,00	122,22
E	E-1-4-2		160	PEA D	16	86,57	H1:V5	0,00	7,96	15,77	124,39	0,00	149,87
E	E-1-5		160	PEA D	16	123,70	H1:V5	0,00	11,38	22,54	174,28	0,00	210,69
E	E-2	A	700	PRFV	16	86,58	H1:V5	0,00	97,52	0,00	248,12	0,00	378,96
E	E-2	B	600	PRFV	16	163,41	H1:V5	0,00	156,87	0,00	548,11	0,00	751,18
E	E-2	C	600	PRFV	16	173,36	H1:V5	0,00	166,42	0,00	546,45	0,00	761,89
E	E-2	D	600	PRFV	16	325,27	H1:V5	0,00	312,26	0,00	966,89	0,00	1.371,11
E	E-2	E	600	PRFV	16	256,90	H1:V5	0,00	246,62	0,00	742,22	0,00	1.061,48
E	E-2	F	600	PRFV	16	266,00	H1:V5	0,00	255,36	0,00	721,54	0,00	1.052,11
E	E-2	G	600	PRFV	16	530,84	H1:V5	0,00	509,61	0,00	1.996,70	0,00	2.656,40
E	E-2	H	600	PRFV	16	41,54	H1:V5	0,00	39,88	0,00	192,98	0,00	244,60
E	E-2	HH	600	PRFV	16	179,99	H1:V5	0,00	172,79	0,00	522,42	0,00	746,11
E	E-2	I	600	PVC O	16	26,02	H1:V5	0,00	24,98	0,00	64,31	0,00	96,65
E	E-2	J	500	PVC O	16	601,81	H1:V5	0,00	165,50	277,43	1.433,96	0,00	1.995,06
E	E-2	K	500	PVC O	16	20,21	H1:V5	0,00	5,56	9,32	26,81	0,00	45,65
E	E-2	M	400	PVC O	16	388,35	H1:V5	0,00	88,54	151,22	1.779,93	0,00	2.068,50
E	E-2	N	315	PEA D	16	452,03	H1:V5	0,00	47,92	125,67	131,60	0,00	340,41
E	E-2	O	160	PEA D	16	383,22	H1:V5	0,00	35,26	69,82	753,37	0,00	866,16
E	E-2-1	A	400	PVC O	16	111,34	H1:V5	0,00	25,39	43,36	185,18	0,00	267,91
E	E-2-1	B	400	PVC O	16	575,28	H1:V5	0,00	131,16	224,01	949,91	0,00	1.377,38
E	E-2-1	C	250	PEA D	16	352,73	H1:V5	0,00	32,45	74,07	655,90	0,00	779,74
E	E-2-1	E	160	PEA D	16	352,74	H1:V5	0,00	32,45	64,27	613,14	0,00	716,95
E	E-2-10		250	PEA D	16	20,32	H1:V5	0,00	1,87	4,27	42,14	0,00	49,27
E	E-2-1-1	A	250	PEA D	16	111,34	H1:V5	0,00	10,24	23,38	143,63	0,00	182,72
E	E-2-1-1	B	160	PEA D	16	246,34	H1:V5	0,00	22,66	44,88	599,75	0,00	672,25
E	E-2-12		160	PEA D	16	16,37	H1:V5	0,00	1,51	2,98	21,16	0,00	25,98
E	E-2-1-3	A	250	PEA D	16	58,22	H1:V5	0,00	5,36	12,23	115,81	0,00	136,25
E	E-2-1-3	B	200	PEA D	16	62,31	H1:V5	0,00	5,73	12,34	142,01	0,00	162,04

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

	CARACTERÍSTICAS DEL RAMAL							MOVIMIENTO DE TIERRAS					
E	E-2-2	A	200	PEA D	16	409,13	H1:V5	0,00	37,64	81,01	695,03	0,00	826,53
E	E-2-2	B	160	PEA D	16	189,93	H1:V5	0,00	17,47	34,60	300,61	0,00	356,51
E	E-2-3	A	400	PVC O	16	395,13	H1:V5	0,00	90,09	153,86	859,87	0,00	1.153,48
E	E-2-3	B	315	PEA D	16	340,12	H1:V5	0,00	36,05	94,55	711,54	0,00	868,65
E	E-2-3	C	200	PEA D	16	284,79	H1:V5	0,00	26,20	56,39	555,71	0,00	647,25
E	E-2-3	D	160	PEA D	16	171,50	H1:V5	0,00	15,78	31,25	579,61	0,00	630,08
E	E-2-3- 2		160	PEA D	16	33,17	H1:V5	0,00	3,05	6,04	56,84	0,00	66,60
E	E-2-3- 4		160	PEA D	16	30,11	H1:V5	0,00	2,77	5,49	45,26	0,00	54,12
E	E-2-4	A	250	PEA D	16	26,96	H1:V5	0,00	2,48	5,66	41,48	0,00	50,94
E	E-2-4	B	160	PEA D	16	30,23	H1:V5	0,00	2,78	5,51	34,45	0,00	43,35
E	E-2-5	A	400	PVC O	16	239,10	H1:V5	0,00	54,51	93,11	352,83	0,00	530,50
E	E-2-5	B	400	PVC O	16	70,87	H1:V5	0,00	16,16	27,60	75,30	0,00	127,96
E	E-2-5	C	400	PVC O	16	260,29	H1:V5	0,00	59,35	101,36	264,40	0,00	457,81
E	E-2-5	D	400	PVC O	16	374,37	H1:V5	0,00	85,36	145,78	584,99	0,00	863,17
E	E-2-5	E	160	PEA D	16	521,82	H1:V5	0,00	48,01	95,08	971,47	0,00	1.125,04
E	E-2-5- 2		200	PEA D	16	35,30	H1:V5	0,00	3,25	6,99	51,49	0,00	62,84
E	E-2-5- 4	A	315	PEA D	16	168,08	H1:V5	0,00	17,82	46,73	329,00	0,00	406,64
E	E-2-5- 4	B	315	PEA D	16	111,42	H1:V5	0,00	11,81	30,98	289,12	0,00	340,59
E	E-2-5- 4	C	200	PEA D	16	358,34	H1:V5	0,00	32,97	70,95	623,35	0,00	738,53
E	E-2-5- 4-2		200	PEA D	16	135,05	H1:V5	0,00	12,42	26,74	205,23	0,00	248,64
E	E-2-6		160	PEA D	16	21,53	H1:V5	0,00	1,98	3,92	41,07	0,00	47,41
E	E-2-7		315	PEA D	16	194,20	H1:V5	0,00	20,59	53,99	386,71	0,00	476,42
E	E-2-8		160	PEA D	16	74,28	H1:V5	0,00	6,83	13,53	99,11	0,00	120,97

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

### 2 RED TERCIARIA

MEDICIÓN RED TERCIARIA DEL SECTOR X						
Agrupación	Nº Toma	Sec	Longitud (m)	Material	DN	PN
168	S-064 T-04	D	531,06	PEAD	200	10
173	C-068 T-03	E	27,55	PEAD	160	10
171	C-070 T-02	D	109,11	PEAD	160	10
172	C-071 T-02	E	161,33	PEAD	160	10
177	C-074 T-02	E	134,24	PEAD	160	10
182	C-078 T-04	E	383,63	PEAD	200	10
182	C-078 T-04-1	E	56,81	PEAD	200	10
185	C-080 T-02	E	160,25	PEAD	160	10
101	S-065 T-03	C	452,31	PEAD	200	10
113	S-069 T-02	C	172,97	PEAD	160	10
206	S-165 T-02	C	607,93	PEAD	200	10
109	S-014 T-02	B	150,72	PEAD	160	10
117	S-092 T-02	C	45,58	PEAD	160	10
131	S-098 T-02	D	474,94	PEAD	200	10
85	S-128 T-02	D	371,27	PEAD	160	10
159	S-149 T-04	D	106,25	PEAD	200	10
159	S-149 T-04-1	D	821,85	PEAD	200	10
167	S-161 T-03	E	129,49	PEAD	160	10
143	S-106 T-08	C	403,92	PEAD	160	10
187	C-088 T-02	E	214,23	PEAD	160	10
145	S-135 T-60	D	463,89	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-1	D	248,94	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2	D	280,87	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3	D	269,71	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-4	D	243,25	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-1-1	D	7,88	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-1-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-1	D	10,15	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-2	D	9,70	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-2	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-2	D	9,77	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-2	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-2	D	10,16	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-2	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-2	D	9,42	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-2-2	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	10,03	PEAD	160	10

**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

<b>MEDICIÓN RED TERCIARIA DEL SECTOR X</b>						
<b>Agrupación</b>	<b>Nº Toma</b>	<b>Sec</b>	<b>Longitud (m)</b>	<b>Material</b>	<b>DN</b>	<b>PN</b>
145	S-135 T-60-3-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	10,35	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	10,27	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	10,46	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	10,31	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-3-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-4-1	D	8,34	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-4-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-4-1	D	4,00	PEAD	160	10
145	S-135 T-60-4-1	D	8,41	PEAD	160	10
146	S-136 T-42	D	407,41	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	258,60	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	7,98	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	8,14	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	8,24	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	8,30	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-1	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	266,27	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	9,28	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	8,74	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	10,03	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	2,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	2,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	10,54	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-2	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-3	D	12,36	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-3	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-3	D	9,73	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-3	D	4,00	PEAD	160	10
146	S-136 T-42-3	D	12,57	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-1	C	124,08	PEAD	160	10



**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

<b>MEDICIÓN RED TERCIARIA DEL SECTOR X</b>						
<b>Agrupación</b>	<b>Nº Toma</b>	<b>Sec</b>	<b>Longitud (m)</b>	<b>Material</b>	<b>DN</b>	<b>PN</b>
144	S-137 T-47	C	568,94	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-2	C	214,67	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-2	C	10,96	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-2	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-2	B	10,60	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-2	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-2	C	9,59	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-2	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-3	C	272,80	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-3	C	9,71	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-3	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-3	C	9,79	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-3	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-3	C	9,53	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-3	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-4	C	9,84	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-4	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-4	C	9,12	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-4	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-4	C	9,55	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-4	C	4,00	PEAD	160	10
144	S-137 T-47-4	C	10,04	PEAD	160	10
173	C-068 T-03	E	20,79	PEAD	160	10
146	S-136 T-42	D	144,94	PEAD	160	10
146	S-135 T-60	D	135,97	PEAD	160	10

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

### 3 HIDRANTES DEL SECTOR X

AGRUPACIONES CON RIEGO A PRESIÓN YA INSTALADO						
Agrup.	Nº Hidrante	Sector	Sup. Regable (ha)	dr (l/s)	Ø Hidr. (")	dr/Sup
1	S-012	B	13,2233	28	4	2,12
2	S-102	C	18,2461	30	6	1,64
3	C-085	E	9,3193	30	6	3,22
4	S-107	C	11,7752	36	6	3,06
5	S-145	D	12,09	23	4	1,90
6	S-063	B	7,7508	18	4	2,32
7	S-094	C	11,248	24	4	2,13
8	S-035	B	7,1147	25	4	3,51
9	S-015	A	16,2152	31	6	1,91
10	S-114	B	8,7572	27	4	3,08
11	S-084	C	17,6208	28	4	1,59
12	S-014 T-02	B	12,8716	24	4	1,86
13	S-005	B	22,6574	50	6	2,21
14	S-054	C	10,2523	19	4	1,85
15	S-006	A	20,1594	44	6	2,18
16	S-153	E	24,0215	50	6	2,08
17	S-160	E	24,2808	50	6	2,06
18	S-126	D	11,0404	20	4	1,81
19	S-037	B	7,5643	24	4	3,17
20	S-155	E	10,4229	19	4	1,82
21	S-146	D	16,2006	26	4	1,60
22	S-080	D	16,9591	26	4	1,53
23	S-085	C	13,0871	25	4	1,91
24	S-159	E	54,0068	100	8	1,85
25	S-007	B	15,2736	33	6	2,16
26	S-086	C	11,7769	28	4	2,38
27	S-002	B	11,8711	28	6	2,36
28	S-001	B	9,1099	26	6	2,85
29	S-017	B	15,9468	28	4	1,76
30	S-055	C	9,9653	21	4	2,11
31	S-027	A	8,267	25	4	3,02
32	S-087	C	20,2371	32	6	1,58
33	S-090	C	11,652	34	6	2,92
34	S-079	D	20,2379	44	6	2,17
35	S-011	B	17,7229	31	6	1,75
36	S-157	E	8,5169	26	4	3,05
37	S-028	A	29,9326	56	8	1,87
38	S-112	B	61,1516	104	10	1,70

**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

39	S-113	B	14,7671	42	6	2,84
40	S-111	B	22,178	45	6	2,03
41	S-119	C	68,623	120	10	1,75
42	S-120	C	40,2297	67	8	1,67
43	S-122	C	89,8349	163	10	1,81
44	S-019	A	30,6109	54	8	1,76
45	S-036	B	10,996	22	4	2,00
46	S-032	B	8,1514	26	4	3,19
47	C-102	E	18,2059	34	6	1,87
48	S-152	D	39,5976	66	8	1,67
49	S-121	C	12,1939	26	4	2,13
50	S-143	D	14,619	25	4	1,71
51	S-041	B	8,8512	28	6	3,16
52	S-044	B	11,2579	27	6	2,40
53	S-134	E	8,7035	19	4	2,18
54	S-024	A	8,5364	26	4	3,05
55	S-093	C	41,2805	62	8	1,50
56	C-075	E	8,384	19	4	2,27
57	S-010	B	17,3424	60	8	3,46
58	S-142	D	11,5835	18	4	1,55
59	S-025	A	9,2451	28	6	3,03
60	S-078	D	17,6964	26	4	1,47
61	S-089	C	43,3345	68	8	1,57
62	S-023	A	9,1775	25	4	2,72
63	S-105	B	7,5686	28	4	3,70
64	S-081	D	12,4042	26	4	2,10
65	S-097	D	13,1563	33	6	2,51
66	S-073	C	5,0084	24	4	4,79
<b>AGRUPACIONES SIN RIEGO A PRESIÓN YA INSTALADO</b>						
<b>Agrup.</b>	<b>Nº Hidrante</b>	<b>Sector</b>	<b>Sup. Regable (ha)</b>	<b>dr (l/s)</b>	<b>Ø Hidr. (")</b>	<b>dr/Sup</b>
67	S-029	A	10,399	19	4	1,83
68	S-030	B	9,5935	18	4	1,88
69	S-031	B	9,2961	18	4	1,94
70	S-033	B	6,6917	18	4	2,69
71	S-117	B	6,9411	18	4	2,59
72	S-115	B	15,6717	27	4	1,72
73	S-118	B	14,3805	25	4	1,74
74	S-038	B	8,378	18	4	2,15
75	S-116	B	9,131	18	4	1,97
76	S-039	B	6,1241	18	4	2,94
77	S-045	B	8,7295	18	4	2,06

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

78	S-046	B	9,6629	18	4	1,86
79	S-034	B	10,0692	18	4	1,79
80	S-040	B	8,981	18	4	2,00
81	S-026	B	8,0181	18	4	2,24
82	S-060	B	9,3254	18	4	1,93
83	S-043	B	9,3045	19	4	2,04
84	S-020	B	8,8656	18	4	2,03
85	S-128 T-02	D	13,1018	23	4	1,76
86	S-042	B	8,8609	18	4	2,03
87	S-047	B	10,0495	18	4	1,79
88	S-048	B	10,0171	18	4	1,80
89	S-022	B	9,2129	18	4	1,95
90	S-021	B	10,3353	18	4	1,74
91	S-062	B	9,0614	18	4	1,99
92	S-061	B	10,3924	18	4	1,73
93	S-059	C	9,8893	18	4	1,82
94	S-058	B	11,3647	20	4	1,76
95	S-057	C	9,1372	18	4	1,97
96	S-056	C	10,8355	20	4	1,85
97	S-064	B	8,7076	18	4	2,07
98	S-016	B	10,9118	19	4	1,74
99	S-082	C	6,6332	18	4	2,71
100	S-066	C	14,9449	26	4	1,74
101	S-065 T-03	C	9,0142	18	4	2,00
102	S-018	A	16,7844	27	6	1,61
103	S-003	B	12,2256	21	4	1,72
104	S-095	B	12,2131	22	4	1,80
105	S-004	B	7,4476	18	4	2,42
106	S-008	B	11,3173	20	4	1,77
107	S-009	B	27,7012	48	6	1,73
108	S-013	B	13,3698	25	4	1,87
109	S-088	C	20,587	36	6	1,75
110	S-083	C	9,1986	18	4	1,96
111	S-071	C	12,0133	21	4	1,75
112	S-074	C	14,8472	26	4	1,75
113	S-069 T-02	C	13,2937	23	4	1,73
114	S-072	C	9,5585	18	4	1,88
115	S-075	C	9,3851	18	4	1,92
116	S-091	C	16,9253	28	4	1,65
117	S-092 T-02	C	14,1943	25	4	1,76
118	S-110	C	8,5523	18	4	2,10

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

119	S-103	C	7,4456	18	4	2,42
120	S-104	C	9,3537	18	4	1,92
121	S-049	B	14,1005	26	4	1,84
122	S-050	B	10,8642	19	4	1,75
123	S-051	C	9,5359	19	4	1,99
124	S-053	C	8,9143	18	4	2,02
125	S-068	D	12,7721	24	4	1,88
126	S-052	C	11,6873	21	4	1,80
127	S-067	D	10,1041	18	4	1,78
128	S-101	D	9,1539	18	4	1,97
129	S-100	D	9,6693	18	4	1,86
130	S-099	D	17,8349	31	6	1,74
131	S-098 T-02	D	11,8966	23	4	1,93
132	S-127	D	10,3984	18	4	1,73
133	S-131	D	10,7447	19	4	1,77
134	S-129	D	10,2872	19	4	1,85
135	S-133	D	9,403	18	4	1,91
136	S-156	E	9,5764	18	4	1,88
137	S-154	E	11,5456	21	4	1,82
138	C-065	D	11,7388	20	4	1,70
139	S-077	D	20,6079	38	6	1,84
140	S-076	D	7,1154	18	4	2,53
141	S-108	C	11,1152	19	4	1,71
142	S-109	C	11,6765	20	4	1,71
143	S-106 T-08	C	15,3206	28	6	1,83
144	S-137 T-47	C	9,5525	18	4	1,88
145	S-135 T-60	D	12,4629	22	4	1,77
146	S-136 T-42	D	13,2821	24	4	1,81
147	S-130	D	8,8501	18	4	2,03
148	S-132	D	8,9649	18	4	2,01
149	S-138	D	9,3458	18	4	1,93
150	S-139	D	9,2306	18	4	1,95
151	S-158	E	9,7378	18	4	1,85
152	S-140	D	13,0121	23	4	1,77
153	S-141	D	11,7569	23	4	1,96
154	S-147	D	11,7457	21	4	1,79
155	S-148	D	11,8564	21	4	1,77
156	S-144	D	10,9428	22	4	2,01
157	S-151	D	16,4102	30	6	1,83
158	S-150	D	15,3398	27	4	1,76
159	S-149 T-04	D	11,6643	20	4	1,71

**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

160	S-123	C	11,9755	21	4	1,75
161	S-124	C	11,8013	21	4	1,78
162	S-125	D	10,6901	21	4	1,96
163	S-096	C	13,8202	24	4	1,74
164	S-162	E	4,1502	18	4	4,34
165	S-163	E	16,0353	28	4	1,75
166	S-164	E	24,6233	42	6	1,71
167	S-161 T-03	E	13,1206	23	4	1,75
168	C-064 T-04	D	10,4809	18	4	1,72
169	C-063	D	37,3373	59	8	1,58
170	C-069	D	10,4561	18	4	1,72
171	C-070 T-02	D	10,8177	19	4	1,76
172	C-071 T-02	E	9,1029	18	4	1,98
173	C-068 T-03	E	13,2666	23	4	1,73
174	C-067	D	10,0956	18	4	1,78
175	C-066	D	8,453	18	4	2,13
176	C-072	E	10,5414	18	4	1,71
177	C-074 T-02	E	7,4916	18	4	2,40
178	C-073	E	7,6379	18	4	2,36
179	C-076	E	7,7414	18	4	2,33
180	C-077	E	17,0256	29	6	1,70
181	S-070	C	9,3788	18	4	1,92
182	C-078 T-04	E	16,3099	27	4	1,66
183	C-079	E	15,7243	26	4	1,65
184	C-081	E	13,8344	24	4	1,73
185	C-080 T-02	E	9,5005	18	4	1,89
186	C-082	E	10,0777	18	4	1,79
187	C-088 T-02	E	12,9747	23	4	1,77
188	C-103	E	4,4037	18	4	4,09
189	C-094	E	9,2084	18	4	1,95
190	C-096	E	10,4133	19	4	1,82
191	C-098	E	11,5383	20	4	1,73
192	C-100	E	13,4769	23	4	1,71
193	C-101	E	10,138	23	4	2,27
194	C-093	E	11,3204	20	4	1,77
195	C-095	E	12,7386	23	4	1,81
196	C-097	E	13,7259	23	4	1,68
197	C-099	E	7,7979	18	4	2,31
198	C-089	E	8,858	18	4	2,03
199	C-090	E	12,3981	21	4	1,69
200	C-091	E	8,618	18	4	2,09

**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

201	C-092	E	10,6801	19	4	1,78
202	C-083	E	11,3814	22	4	1,93
203	C-086	E	13,7615	23	4	1,67
204	C-087	E	11,9837	21	4	1,75
205	C-084	E	15,9431	28	4	1,76
206	S-165 T-02	C	7,6872	18	4	2,34

**4 VENTOSAS SECTOR X**

VENTOSAS RAMALES DEL SECTOR X									
Tamaño	Ubicación	Coordenadas ETRS89 Huso 30		Ramal de conexión de la ventosa					
Ø 4"	VENTOSA	733.443,47	4.642.358,95	A	A-2	A	500	PVCO	16
Ø 4"	VENTOSA	733.857,87	4.642.371,26	A	A-2	A	500	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	732.370,53	4.642.283,23	A	A-2	D	400	PVCO	10
Ø 3"	VENTOSA	731.789,91	4.642.140,42	A	A-2	E	355	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	734.240,41	4.642.299,80	A	A-4	A	315	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	734.571,80	4.641.978,89	A	A-4	B	250	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	734.369,96	4.642.067,32	A	A-4	B	250	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	734.958,31	4.642.138,81	A	A-4	B	250	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	734.303,72	4.642.157,63	A	A-4-2		200	PEAD	10
Ø 4"	VENTOSA	734.972,35	4.641.797,79	B	B-1	B	500	PVCO	16
Ø 4"	VENTOSA	735.303,87	4.641.686,80	B	B-1	C	500	PVCO	16
Ø 4"	VENTOSA	735.487,14	4.641.745,35	B	B-1	D	450	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	736.733,11	4.641.393,87	B	B-1	G	355	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	736.500,94	4.641.435,50	B	B-1	G	355	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	736.879,55	4.641.124,95	B	B-1	H	250	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	735.523,26	4.641.472,90	B	B-1-4	B	250	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	735.316,13	4.641.593,89	B	B-1-4	B	250	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	736.047,07	4.641.165,59	B	B-1-6	A	250	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	735.947,90	4.641.589,14	B	B-1-6	A	250	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	736.081,69	4.640.690,63	B	B-1-6	B	160	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	736.037,27	4.640.906,10	B	B-1-6	B	160	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	736.492,47	4.641.560,13	B	B-1-7	A	355	PEAD	10
Ø 6"	VENTOSA	734.433,32	4.641.673,96	B	B-2	A	700	PRFV	16
Ø 6"	VENTOSA	734.053,48	4.641.560,71	B	B-2	B	700	PRFV	16
Ø 6"	VENTOSA	733.816,31	4.641.542,53	B	B-2	C	700	PRFV	16
Ø 6"	VENTOSA	733.257,27	4.641.552,31	B	B-2	D	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	732.850,46	4.641.604,17	B	B-2	E	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	732.241,52	4.641.656,91	B	B-2	G	500	PVCO	16
Ø 4"	VENTOSA	731.835,64	4.641.474,72	B	B-2	I	500	PVCO	16

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

Ø 4"	VENTOSA	730.847,01	4.641.070,36	B	B-2	L	400	PVCO	16
Ø 2"	VENTOSA	730.964,15	4.641.041,84	B	B-2-15		200	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	733.600,58	4.641.680,95	B	B-2-2	A	250	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	731.766,48	4.641.517,39	B	B-2-8	A	355	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	731.517,63	4.641.684,96	B	B-2-8	A	355	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	732.680,98	4.640.986,83	B	B-2-9	B	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	732.676,49	4.641.289,15	B	B-2-9	B	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	732.670,41	4.640.947,67	B	B-2-9	C	355	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	732.777,91	4.640.962,25	B	B-2-9-1	A	200	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	732.525,66	4.641.300,03	B	B-2-9-2	B	250	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	732.605,21	4.641.012,52	B	B-2-9-4	A	315	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	732.415,13	4.640.555,25	B	B-2-9-6		160	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	734.571,86	4.641.040,67	C	C-1	C	450	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	735.156,23	4.641.282,82	C	C-1	D	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	734.903,41	4.641.334,79	C	C-1	D	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	735.327,23	4.641.087,03	C	C-1	E	355	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	735.628,37	4.640.879,89	C	C-1	F	315	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	735.762,25	4.640.780,80	C	C-1	G	250	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	734.106,31	4.640.982,25	C	C-1-1	B	160	PEAD	10
Ø 6"	VENTOSA	733.730,23	4.640.637,12	C	C-2	C	700	PRFV	16
Ø 6"	VENTOSA	732.375,94	4.640.507,92	C	C-2	D	700	PRFV	16
Ø 6"	VENTOSA	732.725,22	4.640.607,57	C	C-2	D	700	PRFV	16
Ø 6"	VENTOSA	733.076,75	4.640.647,41	C	C-2	D	700	PRFV	16
Ø 6"	VENTOSA	733.196,66	4.640.651,94	C	C-2	D	700	PRFV	16
Ø 3"	VENTOSA	731.817,45	4.640.237,31	C	C-2	F	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	731.494,70	4.640.243,90	C	C-2	H	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	731.584,56	4.640.249,44	C	C-2	H	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	730.715,36	4.640.159,18	C	C-2	J	600	PRFV	16
Ø 3"	VENTOSA	730.415,51	4.639.810,91	C	C-2	N	315	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	733.381,00	4.640.751,33	C	C-2-2	B	250	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	733.344,25	4.640.580,19	C	C-2-3	A	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	733.059,70	4.640.339,90	C	C-2-3	C	315	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	733.126,85	4.639.954,36	C	C-2-3	E	160	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	731.844,29	4.639.700,97	C	C-2-5	A	315	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	731.512,31	4.640.155,40	C	C-2-9		160	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	734.454,94	4.640.331,80	C	C-3	C	450	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	735.029,48	4.639.865,04	C	C-3	E	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	734.716,01	4.639.990,13	C	C-3	E	400	PVCO	16
Ø 2"	VENTOSA	735.278,43	4.640.086,12	C	C-3-1	C	200	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	734.197,30	4.640.208,54	C	C-3-2	A	200	PEAD	10
Ø 3"	VENTOSA	733.390,54	4.639.223,61	D	D-1	B	450	PVCO	16



## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

Ø 3"	VENTOSA	733.654,64	4.639.142,54	D	D-1	C	450	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	734.432,28	4.638.903,83	D	D-1	E	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	734.888,97	4.638.753,64	D	D-1	F	400	PVCO	16
Ø 2"	VENTOSA	735.162,07	4.638.241,16	D	D-1	G	200	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	734.053,84	4.639.321,70	D	D-1-1	A	315	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	734.101,66	4.639.257,57	D	D-1-1-2		250	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	734.512,04	4.639.034,66	D	D-1-3	A	315	PEAD	16
Ø 4"	VENTOSA	732.615,01	4.639.105,71	D	D-2	B	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	732.868,69	4.639.276,64	D	D-2	B	600	PRFV	16
Ø 2"	VENTOSA	732.329,51	4.638.824,82	D	D-2	C	500	PVCO	16
Ø 4"	VENTOSA	732.126,35	4.638.623,72	D	D-2	D	500	PVCO	16
Ø 4"	VENTOSA	731.825,77	4.638.225,58	D	D-2	H	450	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	731.649,95	4.637.990,47	D	D-2	I	450	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	731.500,31	4.637.846,39	D	D-2	K	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	731.300,24	4.637.978,95	D	D-2	K	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	730.705,19	4.637.979,64	D	D-2	N	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	730.873,46	4.637.993,47	D	D-2	N	400	PVCO	16
Ø 2"	VENTOSA	730.308,63	4.638.084,42	D	D-2	Q	250	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	731.437,46	4.638.238,96	D	D-2-10	B	250	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	733.105,10	4.639.334,17	D	D-2-2	A	315	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	733.128,19	4.639.416,21	D	D-2-2	A	315	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	733.104,14	4.639.582,97	D	D-2-2	B	315	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	733.582,93	4.639.913,30	D	D-2-2	D	160	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	732.967,68	4.639.614,28	D	D-2-2-1		200	PEAD	10
Ø 2"	VENTOSA	731.986,45	4.638.372,24	D	D-2-5		160	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	733.655,26	4.638.191,46	E	E-1	C	315	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	733.870,55	4.638.174,48	E	E-1	C	315	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	733.711,65	4.638.683,81	E	E-1-1		160	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	733.581,04	4.638.166,17	E	E-1-2	A	250	PEAD	16
Ø 4"	VENTOSA	732.975,54	4.637.896,73	E	E-2	C	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	732.426,58	4.637.714,37	E	E-2	E	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	731.885,63	4.637.580,52	E	E-2	G	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	731.458,05	4.637.407,75	E	E-2	HH	600	PRFV	16
Ø 4"	VENTOSA	731.360,37	4.637.364,00	E	E-2	J	500	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	730.868,22	4.637.145,76	E	E-2	M	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	730.249,87	4.637.156,63	E	E-2	N	315	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	729.776,96	4.636.990,84	E	E-2	O	160	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	729.941,03	4.637.145,89	E	E-2	O	160	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	732.743,38	4.637.693,53	E	E-2-1	A	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	732.498,19	4.637.428,56	E	E-2-1	B	400	PVCO	16
Ø 2"	VENTOSA	732.342,55	4.636.917,12	E	E-2-1	C	250	PEAD	16

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

Ø 2"	VENTOSA	732.764,03	4.637.669,96	E	E-2-1-1	A	250	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	732.824,27	4.638.449,05	E	E-2-2	B	160	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	731.607,83	4.637.044,85	E	E-2-3	A	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	731.692,22	4.636.715,37	E	E-2-3	B	315	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	730.892,12	4.637.124,23	E	E-2-5	A	400	PVCO	16
Ø 3"	VENTOSA	731.032,07	4.636.255,51	E	E-2-5	D	400	PVCO	16
Ø 2"	VENTOSA	731.167,58	4.635.947,40	E	E-2-5	E	160	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	730.890,33	4.636.154,49	E	E-2-5-4	A	315	PEAD	16
Ø 3"	VENTOSA	730.903,49	4.636.075,28	E	E-2-5-4	B	315	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	731.072,01	4.635.935,52	E	E-2-5-4	C	200	PEAD	16
Ø 2"	VENTOSA	730.487,62	4.637.077,82	E	E-2-7	E	315	PEAD	16

## 5 DESAGÜES DEL SECTOR X

DESAGÜES RAMALES DEL SECTOR X									
Tamaño Diámetro	Ubicación Coordenadas ETRS89 Huso 30			Ramal de conexión del desagüe					
	Elemento	COORD_X	COORD_Y	Sector	Nombre	Tramo	Diámetro	Material	Presión
Ø 150 mm	DESAGÜE	732.917,05	4.642.156,62	A	A-2	C	450	PVCO	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	734.314,69	4.642.180,78	A	A-4	A	315	PEAD	10
Ø 100 mm	DESAGÜE	734.414,44	4.642.007,84	A	A-4	B	250	PEAD	10
Ø 150 mm	DESAGÜE	734.763,13	4.641.781,71	B	B-1	B	500	PVCO	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	735.936,21	4.641.605,38	B	B-1	E	450	PVCO	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	735.243,30	4.641.635,03	B	B-1-4	A	315	PEAD	10
Ø 200 mm	DESAGÜE	734.455,00	4.641.688,05	B	B-2	A	700	PRFV	16
Ø 200 mm	DESAGÜE	733.803,01	4.641.541,51	B	B-2	C	700	PRFV	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	730.966,52	4.641.071,48	B	B-2	L	400	PVCO	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	731.284,32	4.641.173,36	B	B-2	M	400	PVCO	16
Ø 200 mm	DESAGÜE	734.553,23	4.641.023,74	C	C-1	B	450	PVCO	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	735.413,36	4.640.930,15	C	C-1	E	355	PEAD	10
Ø 200 mm	DESAGÜE	734.059,18	4.640.624,07	C	C-2	B	700	PRFV	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	732.884,12	4.640.645,18	C	C-2	D	700	PRFV	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	731.882,30	4.640.237,71	C	C-2	F	600	PRFV	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	731.226,10	4.640.218,72	C	C-2	J	600	PRFV	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	730.287,42	4.639.390,56	C	C-2	O	200	PEAD	10
Ø 100 mm	DESAGÜE	733.413,06	4.640.876,16	C	C-2-2	C	160	PEAD	10

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

Ø 100 mm	DESAGÜE	733.087,26	4.640.357,20	C	C-2-3	B	315	PEAD	10
Ø 100 mm	DESAGÜE	731.868,03	4.639.702,03	C	C-2-5-1		200	PEAD	10
Ø 150 mm	DESAGÜE	734.533,56	4.640.079,34	C	C-3	D	450	PVCO	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	735.272,33	4.639.669,29	C	C-3	G	315	PEAD	10
Ø 150 mm	DESAGÜE	733.849,34	4.639.082,78	D	D-1	C	450	PVCO	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	732.334,77	4.638.830,00	D	D-2	C	500	PVCO	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	731.932,15	4.638.366,49	D	D-2	H	450	PVCO	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	731.531,20	4.637.825,92	D	D-2	J	400	PVCO	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	733.117,61	4.639.412,72	D	D-2-2	A	315	PEAD	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	733.362,93	4.639.913,85	D	D-2-2	D	160	PEAD	10
Ø 100 mm	DESAGÜE	733.561,58	4.638.182,52	E	E-1	A	400	PVCO	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	733.597,77	4.638.335,46	E	E-1-1		160	PEAD	16
Ø 200 mm	DESAGÜE	733.241,42	4.638.047,10	E	E-2	B	600	PRFV	16
Ø 200 mm	DESAGÜE	732.814,67	4.637.814,70	E	E-2	D	600	PRFV	16
Ø 200 mm	DESAGÜE	732.204,49	4.637.664,58	E	E-2	F	600	PRFV	16
Ø 200 mm	DESAGÜE	731.636,87	4.637.479,12	E	E-2	H	600	PRFV	16
Ø 150 mm	DESAGÜE	730.888,42	4.637.143,88	E	E-2	J	500	PVCO	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	730.480,42	4.637.164,85	E	E-2	M	400	PVCO	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	732.732,79	4.637.666,66	E	E-2-1	B	400	PVCO	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	732.378,92	4.637.235,05	E	E-2-1	C	250	PEAD	16
Ø 100 mm	DESAGÜE	732.868,74	4.637.398,36	E	E-2-1-1	B	160	PEAD	16

## 6 MACIZOS DE ANCLAJE DEL SECTOR X

MACIZOS DE ANCLAJE RED DE RIEGO DEL SECTOR X					
Diámetro	Ramal	PN	PK	Tipo derivación	Volumen macizo (m3)
250	A-2-1	10	0	T	0,36
200	A-2-2	10	0	T	0,36
250	A-2-3B	10	0	T	0,36
160	A-2-3-2	10	0	T	0,24
160	A-2-3-C	10	0	T	0,24
200	A-2-3-4	10	0	T	0,36
200	A-4-2	10	0	T	0,36
500	B-1-C	16	0,81	45-90°	2,40
355	B-1-G	10	2,43	45-90°	1,38

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

355	B-1-G	10	2,65	45-90°	1,38
250	B-1-H	10	2,82	45-90°	0,72
315	B-1-1	10	0	T	0,75
315	B-1-1	10	0,1	45-90°	1,20
200	B-1-2	10	0	T	0,36
160	B-1-3	10	0	T	0,24
315	B-1-4	10	0	T	0,75
315	B-1-4	10	0,5	45-90°	1,20
250	B-1-4-1	10	0	T	0,36
250	B-1-4-1	10	0,5	45-90°	0,72
160	B-1-4-2	10	0	T	0,24
160	B-1-4-3	10	0	T	0,24
250	B-1-5	10	0	T	0,36
250	B-1-6	10	0	T	0,36
160	B-1-6-2	10	0	T	0,24
355	B-1-7	10	0	T	0,85
250	B-1-7-2	16	0	T	0,90
200	B-1-9	10	0	T	0,36
500	B-2	10	2,45	45-90°	1,80
160	B-2-1	10	0	T	0,24
250	B-2-2A	10	0	T	0,36
160	B-2-2-2	10	0	T	0,24
200	B-2-3A	10	0	T	0,36
160	B-2-3B	10	0,24	45-90°	0,22
160	B-2-4	10	0	T	0,24
160	B-2-5	10	0	T	0,24
200	B-2-6	10	0	T	0,36
160	B-2-7	10	0	T	0,24
355	B-2-8A	10	0	T	0,85
355	B-2-8A	10	0,4	45-90°	1,38
160	B-2-8-D	10	0,66	45-90°	0,22
160	B-2-8-1	10	0	T	0,24
400	B-2-9A	16	0	T	1,80
200	B-2-9-1A	10	0	T	0,36
160	B-2-9-1-1	10	0	T	0,24
250	B-2-9-2	10	0	T	0,36
200	B-2-9-2	10	0,21	45-90°	0,34
160	B-2-9-3	10	0	T	0,24
315	B-9-2-4	10	0	T	0,75
160	B-2-9-4-1	10	0	T	0,24
200	B-2-9-4-2	10	0	T	0,36

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)*

160	B-2-9-6	10	0	T	0,24
160	B-2-9-6	10	0,22	45-90°	0,22
160	B-2-10	10	0	T	0,24
160	B-2-10	10	0,18	45-90°	0,22
160	B-2-10-1	10	0	T	0,24
200	B-2-11	10	0	T	0,36
160	B-2-11-2	10	0	T	0,24
160	B-2-13	10	0	T	0,24
200	B-2-15	10	0	T	0,36
200	B-2-15	10	0,8	45-90°	0,34
200	B-2-15	10	0,21	<45 °	0,19
200	B-2-15	10	0,31	45-90°	0,34
450	C-1	16	0,92	45-90°	2,40
355	C-1	10	1,2	<45 °	0,86
200	C-1-1	10	0	T	0,36
160	C-1-1-2	10	0	T	0,24
160	C-1-2	10	0	T	0,24
200	C-1-3	10	0	T	0,36
250	C-1-4	10	0	T	0,36
160	C-1-6	10	0	T	0,24
450	C-2	16	3,7	45-90°	2,40
200	C-2	10	4,58	45-90°	0,34
200	C-20	10	4,86	45-90°	0,34
160	C-2-1	10	0	T	0,24
250	C-2-2A	10	0	T	0,36
400	C-2-3-A	16	0	T	1,80
400	C-2-3-A	16	0,4	<45 °	1,50
160	C-2-3-1	10	0	T	0,24
200	C-2-3-2	10	0	T	0,36
160	C-2-3-3	10	0	T	0,24
160	C-2-3-4	10	0	T	0,24
200	C-2-4	10	0	T	0,36
315	C-2-5	16	0	T	1,00
200	C-2-5-1	10	0	T	0,36
160	C-2-6	10	0	T	0,24
200	C-2-7	10	0	T	0,36
160	C-2-8	10	0	T	0,24
160	C-2-9	10	0	T	0,24
160	C-2-10	10	0	T	0,24
400	C-2-11	16	0	T	1,80
200	C-3	10	1,97	45-90°	0,34

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

315	C-3-1	10	0	T	0,75
315	C-3-1	10	0,1	45-90°	1,20
315	C-3-1	10	0,2	<45 °	0,58
250	C-3-1	10	0,34	45-90°	0,72
160	C-3-1-3	10	0	T	0,24
200	C-3-2	10	0	T	0,36
160	C-3-2-2	10	0	T	0,24
160	C-3-4	10	0	T	0,24
400	D-1	16	1,88	<45 °	1,50
315	D-1-1	16	0	T	1,00
250	D-1-1-2	16	0	T	0,90
160	D-1-2	16	0	T	0,24
160	D-1-3	16	0	T	0,24
160	D-1-3-1	16	0	T	0,24
160	D-1-4	16	0	T	0,24
160	D-1-4-2	16	0	T	0,24
160	D-1-5	16	0	T	0,24
250	D-1-6A	16	0	T	0,90
200	D-1-6B	16	0,42	45-90°	0,54
200	D-1-6B	16	0,46	<45 °	0,29
400	D-2J	16	2,24	T	2,10
160	D-2R	16	3,75	45-90°	0,54
200	D-2-1	16	0	T	0,36
315	D2-2-A	16	0	T	1,00
315	D-2-2A	16	0,12	45-90°	1,50
160	D-2-2A	10	0,14	45-90°	0,22
160	D-2-2D	10	0,72	45-90°	0,22
200	D-2-2-1	10	0	T	0,36
160	D-2-2-2	16	0	T	0,24
250	D-2-3A	16	0	T	0,90
160	D-2-3C	16	0,46	45-90°	0,54
160	D-2-3-2	16	0	T	0,24
160	D-2-4	16	0	T	0,24
160	D-2-5	16	0	T	0,24
160	D-2-6	16	0	T	0,24
160	D-2-7	16	0	T	0,24
250	D-2-8	16	0	T	0,90
250	D-2-8	16	0,04	45-90°	0,90
315	D-2-9	16	0	T	1,00
315	D-2-10	16	0	T	1,00
160	D-2-10-1	16	0	T	0,24

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

200	D-2-11	16	0	T	0,36
160	D-2-12	16	0	T	0,24
200	D-2-13	16	0	T	0,36
160	D-2-15	16	0	T	0,24
160	E-1-1	16	0	T	0,24
160	E-1-1-2	16	0	T	0,24
160	E-1-1-4	16	0	T	0,24
160	E-1-2-2	16	0	T	0,24
200	E-1-2-2	16	0	T	0,36
160	E-1-3	16	0	T	0,24
200	E-1-4	16	0	T	0,36
160	E-1-4-2	16	0	T	0,24
160	E-1-5	16	0	T	0,24
400	E-2-1-B	16	0	T	1,80
400	E-2-1-1-A	16	0	T	1,80
160	E-2-1-1-B	16	0,31	45-90°	0,54
250	E-2-1-3A	16	0	T	0,90
200	E-2-1-3B	16	0,09	45-90°	0,54
200	E-2-2A	16	0	T	0,36
160	E-2-2B	16	0,56	45-90°	0,54
400	E-2-3A	16	0	T	1,80
160	E-2-3D	16	1,02	45-90°	0,54
160	E-2-3-2	16	0	T	0,24
160	E-2-3-4	16	0	T	0,24
250	E-2-4A	16	0	T	0,90
160	E-2-4B	16	0,3	45-90°	0,54
400	E-2-5A	16	0	T	1,80
200	E-2-5-2	16	0	T	0,36
315	E-2-5-4A	16	0	T	1,00
200	E-2-5-4C	16	0,22	45-90°	0,54
200	E-2-5-4-2	16	0	T	0,36
160	E-2-6	16	0	T	0,24
315	E-2-7	16	0	T	1,00
160	E-2-8	16	0	T	0,24
250	E-2-10	16	0	T	0,90
250	E-2-12	16	0	T	0,90
<b>VOLUMEN TOTAL</b>					<b>96,25</b>

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

### 7 CRUCE DE CARRETERAS

CRUCE DE CARRETERAS RAMALES DEL SECTOR X								
IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN				DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE		ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE		
Id	Tipo de afección	Coord X	Coord Y	Denom.	Tipo tubería	Tipo de cruce	Tamaño hinca (DN)	Longitud (m)
CR-01	Carretera A-131	735.826	4.641.639	B-1	DN450-PVCO-PN16	Hinca	600	42
CR-02	Carretera A-131	736.091	4.610.199	S-014-T02	DN160-PEAD-PN16	Hinca	300	33

### 8 CRUCE DEL FERROCARRIL

CRUCE FERROCARRIL RAMALES DEL SECTOR X								
IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN				DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE		ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE		
Id	Tipo de afección	Coord X	Coord. Y	Denom.	Tipo tubería	Tipo de cruce	Tamaño hinca (DN)	Longitud (m)
FC-01	L. Ferroviaria	729.759	4.636.971	E-2	DN315-PEAD-PN16	Hinca	500	45
FC-02	L. Ferroviaria	730.873	4.636.131	E-2-5-4	DN160-PEAD-PN16	Hinca	300	23

### 9 CRUCE VIAS PECUARIAS

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN				DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE		ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE		
Id	Tipo de afección	Coordena da X	Coordena da Y	Denom.	Tipo tubería	Tipo de cruce	Tamaño tubo camisa (DN)	Longitud (m)
VP-01	Cañada real Huerto-Sariñena	734.168	4.642.334	A-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	10
VP-02	Cañada real Huerto-Sariñena	734.261	4.642.136	A-4-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	10
VP-03	Cañada real Huerto-Sariñena	734.474	4.641.701	B-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja abierta	1000	10
VP-04	Cañada real Huerto-Sariñena	734.667	4.641.124	C-1	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	10
VP-05	Cañada real Huerto-Sariñena	735.263	4.640.079	C-3-1	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	10

### 10 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE HUERTO

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN				DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE		ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE		
Id	Tipo de afección	Coordenada X	Coordenada Y	Denom.	Tipo tubería	Tipo de cruce	Tamaño tubo camisa (DN)	Longitud (m)
CM-004	Camino tierra	734.754	4.642.047	A-4	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	10
CM-019	Camino tierra	735.246	4.641.646	B-1-4-1	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	10
CM-022	Camino tierra	735.989	4.641.589	B-1	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-023	Camino tierra	736.712	4.641.398	B-1	DN355-PEAD-PN10	Zanja abierta	600	10
CM-024	Camino tierra	736.036	4.640.932	B-1-6	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	10
CM-025	Camino tierra	736.134	4.640.438	B-1-6	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-052	Camino tierra	735.238	4.641.265	C-1	DN355-PEAD-PN10	Zanja abierta	600	10



**APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X**

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

**11 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE LALUEZA (SAN LORENZO)**

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN				DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE		ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE		
Id	Tipo de afección	Coordenada X	Coordenada Y	Denom.	Tipo tubería	Tipo de cruce	Tamaño tubo camisa (DN)	Longitud (m)
CM-001	Camino tierra	732.598	4.642.167	A-2	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-002	Camino tierra	732.663	4.642.150	A-2	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-003	Camino tierra	732.893	4.642.156	A-2	DN450-PVCO-PN	Zanja abierta	800	10
CM-004	Camino tierra	734.754	4.642.047	A-4	DN250-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-005	Camino tierra	731.497	4.641.692	B-2-8	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-006	Camino tierra	731.823	4.641.479	B-2-8	DN355-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-007	Camino tierra	732.039	4.641.637	B-2-6	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-008	Camino tierra	732.251	4.641.659	B-2	DN500-PVCO-PN	Zanja abierta	800	10
CM-009	Camino tierra	732.306	4.641.656	B-2	DN600-PRFV-PN	Zanja abierta	800	10
CM-013	Camino tierra	732.503	4.641.047	B-2-9-4	DN250-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-014	Camino tierra	732.355	4.640.472	B-2-9	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-015	Camino tierra	732.535	4.640.365	B-2-9-3	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-016	Camino tierra	733.280	4.641.550	B-2	DN600-PRFV-PN	Zanja abierta	800	10
CM-017	Camino tierra	733.662	4.641.518	B-2-5	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-018	Camino tierra	734.322	4.641.583	B-2-1	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-020	Camino tierra	733.823	4.641.543	B-2	DN700-PRFV-PN	Zanja abierta	1000	10
CM-021	Camino tierra	734.061	4.641.548	B-2-3	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-026	Camino tierra	730.709	4.640.159	C-2	DN450-PVCO-PN	Zanja abierta	800	10
CM-027	Camino tierra	730.916	4.640.175	C-2	DN600-PRFV-PN	Zanja abierta	800	10
CM-028	Camino tierra	731.089	4.640.205	C-2	DN600-PRFV-PN	Zanja abierta	800	10
CM-030	Camino tierra	730.973	4.641.072	B-2	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-031	Camino tierra	731.308	4.641.185	B-2	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-033	Camino tierra	731.492	4.641.312	B-2-10	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-035	Camino tierra	731.610	4.640.248	C-2	DN600-PRFV-PN	Zanja abierta	800	10
CM-036	Camino tierra	731.695	4.640.199	C-2-7	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-037	Camino tierra	731.857	4.640.238	C-2	DN600-PRFV-PN	Zanja abierta	800	10
CM-038	Camino tierra	731.823	4.640.128	C-2-5	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-039	Camino tierra	731.862	4.639.702	C-2-5-1	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-040	Camino tierra	732.038	4.640.426	C-2-6	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-041	Camino tierra	732.252	4.640.661	B-2-9-6	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-042	Camino tierra	732.954	4.640.646	C-2	DN700-PRFV-PN	Zanja abierta	1000	10
CM-043	Camino tierra	733.093	4.640.361	C-2-3	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-044	Camino tierra	733.382	4.640.754	C-2-2	DN250-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-045	Camino tierra	733.411	4.640.870	C-2-2	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-046	Camino tierra	733.932	4.640.631	C-2	DN700-PRFV-PN	Zanja abierta	1000	10

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

CM-047	Camino tierra	733.920	4.640.491	C-2-1	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-048	Camino tierra	734.072	4.640.623	C-2	DN700-PRFV-PN	Zanja abierta	1000	10
CM-049	Camino tierra	734.229	4.640.758	C-1-1	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-051	Camino tierra	734.120	4.640.982	C-1-1-2	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-053	Camino tierra	734.542	4.640.080	C-3	DN450-PVCO-PN	Zanja abierta	800	10
CM-054	Camino tierra	735.165	4.640.075	C-3-1-3	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-055	Camino tierra	731.555	4.640.250	C-2	DN600-PRFV-PN	Zanja abierta	800	10
CM-056	<b>Camino asfalto</b>	730.302	4.638.083	D-2-15	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-057	Camino tierra	730.313	4.638.067	D-2-13	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-059	Camino tierra	731.535	4.637.831	D-2	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-060	Camino tierra	731.638	4.637.980	D-2-12	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-061	Camino tierra	731.739	4.638.106	D-2	DN450-PVCO-PN	Zanja abierta	800	10
CM-062	Camino tierra	731.819	4.638.226	D-2-10	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-063	Camino tierra	732.117	4.638.632	D-2-8	DN250-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-064	Camino tierra	732.353	4.638.848	D-2	DN500-PVCO-PN	Zanja abierta	800	10
CM-065	Camino tierra	732.458	4.638.754	D-2-3-2	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-066	Camino tierra	732.695	4.638.545	D-2-3	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-067	Camino tierra	733.107	4.639.326	D-2-2	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-068	Camino tierra	733.352	4.639.914	D-2-2	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-069	Camino tierra	733.834	4.639.087	D-1	DN450-PVCO-PN	Zanja abierta	800	10
CM-070	Camino tierra	733.858	4.639.093	D-1-1	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-071	Camino tierra	733.855	4.639.081	D-1	DN450-PVCO-PN	Zanja abierta	800	10
CM-072	Camino tierra	734.161	4.638.987	D-1	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-073	Camino tierra	734.182	4.638.981	D-1	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-074	Camino tierra	734.437	4.638.911	D-1-3	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-075	Camino tierra	734.863	4.638.766	D-1	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-076	Camino tierra	734.580	4.638.614	D-1-4-2	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-080	Camino tierra	730.493	4.637.164	E-2	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-086	Camino tierra	730.885	4.636.147	E-2-5-4	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-087	Camino tierra	730.865	4.636.119	E-2-5-4	DN315-PEAD-PN	Zanja abierta	600	10
CM-088	Camino tierra	730.914	4.636.067	E-2-5-4	DN200-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-104	Camino tierra	732.971	4.637.907	E-2-4	DN250-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-106	Camino tierra	733.244	4.638.064	E-2	DN600-PRFV-PN	Zanja abierta	800	10
CM-107	Camino tierra	733.331	4.638.138	E-1	DN400-PVCO-PN	Zanja abierta	600	10
CM-109	Camino tierra	733.496	4.638.264	E-1-1-4	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-110	Camino tierra	733.596	4.638.315	E-1-1	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10
CM-112	Camino tierra	732.814	4.638.441	E-2-2	DN160-PEAD-PN	Zanja abierta	400	10

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

### **12 CRUCE CAMINOS AYUNTAMIENTO DE CAPDESASO**

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN				DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE		ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE		
Id	Tipo de afección	Coordenada X	Coordenada Y	Denom.	Tipo tubería	Tipo de cruce	Tamaño tubo camisa (DN)	Longitud (m)
CM-077	Camino tierra	735.028	4.638.511	D-1	DN200-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-078	Camino tierra	735.166	4.638.233	D-1	DN200-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-079	Camino tierra	734.179	4.638.064	E-1	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-081	Camino tierra	730.879	4.637.145	E-2	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-082	Camino tierra	730.928	4.636.930	E-2-5	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	10
CM-083	Camino tierra	730.925	4.636.836	E-2-5-2	DN200-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-084	Camino tierra	731.038	4.636.218	E-2-5	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	10
CM-085	Camino tierra	731.019	4.636.208	E-2-5-4	DN315PEAD-PN16	Zanja abierta	600	10
CM-089	Camino tierra	731.448	4.637.404	E-2	DN500PVCO-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-090	Camino tierra	731.594	4.637.040	E-2-3-2	DN160PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-091	Camino tierra	731.682	4.636.712	E-2-3-4	DN160PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-092	Camino tierra	731.759	4.636.455	E-2-3	DN200PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-093	Camino tierra	731.636	4.637.479	E-2	DN600PRFV-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-094	Camino tierra	731.653	4.637.485	E-2	DN600PRFV-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-095	Camino tierra	731.906	4.637.586	E-2	DN600PRFV-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-096	Camino tierra	732.665	4.637.766	E-2	DN600PRFV-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-097	Camino tierra	732.644	4.637.762	E-2	DN600PRFV-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-098	Camino tierra	732.746	4.637.680	E-2-1	DN400PVCO-PN16	Zanja abierta	600	10
CM-099	Camino tierra	732.730	4.637.664	E-2-1	DN400PVCO-PN16	Zanja abierta	600	10
CM-100	Camino tierra	732.389	4.637.261	E-2-1	DN400PVCO-PN16	Zanja abierta	600	10
CM-101	Camino tierra	732.399	4.637.235	E-2-1-3	DN250PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-102	Camino tierra	732.464	4.637.215	E-2-1-3	DN200PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-103	Camino tierra	732.303	4.636.575	E-2-1	DN160PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10
CM-105	Camino tierra	733.239	4.638.045	E-2	DN600PRFV-PN16	Zanja abierta	800	10
CM-108	Camino tierra	733.543	4.638.179	E-1	DN400PVCO-PN16	Zanja abierta	600	10
CM-111	Camino tierra	733.529	4.637.879	E-1-2-2	DN200PEAD-PN16	Zanja abierta	400	10

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)

### 13 CRUCE DE BARRANCOS Y DESAGÜES

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN				DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE		ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE		
Id	Tipo de afección	Coordenada X	Coordenada Y	Denom.	Tipo tubería	Tipo cruce	V. Hormigón (m3)	Reposición (m2)
BC-01	BARRANCO	731.813	4.641.486	B-2-8	DN355-PEAD-PN10	Zanja Abierta	13,34	40
BC-02	BARRANCO	732.034	4.641.643	B-2-6	DN200-PEAD-PN10	Zanja Abierta	10,00	40
BC-04	BARRANCO	732.668	4.640.940	B-2-9	DN315-PEAD-PN10	Zanja Abierta	12,43	40
BC-05	BARRANCO	731.484	4.641.314	B-2-10	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40
BC-06	BARRANCO	731.296	4.641.179	B-2	DN400-PVCO-PN16	Zanja Abierta	14,40	40
BC-08	BARRANCO	731.079	4.640.203	C-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja Abierta	19,60	40
BC-09	BARRANCO	731.866	4.640.238	C-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja Abierta	19,60	40
BC-10	BARRANCO	731.869	4.639.702	C-2-5-1	DN200-PEAD-PN10	Zanja Abierta	10,00	40
BC-11	BARRANCO	732.043	4.640.423	C-2-6	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40
BC-12	BARRANCO	732.722	4.640.607	C-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja Abierta	22,50	40
BC-13	BARRANCO	733.088	4.640.358	C-2-3	DN315-PEAD-PN10	Zanja Abierta	12,43	40
BC-14	BARRANCO	733.118	4.639.991	C-2-3	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40
BC-15	BARRANCO	733.359	4.639.914	D-2-2	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40
BC-16	BARRANCO	733.826	4.639.090	D-1	DN450-PVCO-PN16	Zanja Abierta	15,63	40
BC-17	BARRANCO DE LA FAJA REAL	731.126	4.638.014	D-2	DN400-PVCO-PN16	Zanja Abierta	14,40	40
BC-18	BARRANCO	731.539	4.637.837	D-2	DN400-PVCO-PN16	Zanja Abierta	14,40	40
BC-19	BARRANCO	731.735	4.638.101	D-2	DN450-PVCO-PN16	Zanja Abierta	15,63	40
BC-20	BARRANCO	731.942	4.638.379	D-2	DN450-PVCO-PN16	Zanja Abierta	15,63	40
BC-21	BARRANCO	731.439	4.637.400	E-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja Abierta	16,90	40
BC-22	BARRANCO	731.580	4.637.035	E-2-3-2	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
BC-23	BARRANCO	731.675	4.636.710	E-2-3-4	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
BC-24	BARRANCO	731.632	4.636.366	E-2-3	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
BC-25	BARRANCO DE LA FAJA REAL	731.643	4.637.481	E-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja Abierta	19,60	40
BC-26	BARRANCO	732.195	4.637.662	E-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja Abierta	19,60	40
BC-27	BARRANCO	732.392	4.637.241	E-2-1-3	DN250-PEAD-PN16	Zanja Abierta	11,03	40
BC-28	BARRANCO	732.304	4.636.582	E-2-1	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-01	DESAGUE	732.906	4.642.156	A-2	DN450-PVCO-PN16	Zanja Abierta	15,63	40
DS-02	DESAGUE	733.259	4.642.214	A-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja Abierta	16,90	40
DS-03	DESAGUE	733.233	4.642.167	A-2-1	DN250-PEAD-PN10	Zanja Abierta	11,03	40
DS-05	DESAGUE	734.162	4.642.335	A-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja Abierta	16,90	40
DS-07	DESAGUE	734.254	4.642.133	A-4-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja Abierta	10,00	40
DS-08	DESAGUE	734.690	4.642.021	A-4	DN250-PEAD-PN10	Zanja Abierta	11,03	40
DS-09	DESAGUE	733.289	4.641.549	B-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja Abierta	19,60	40
DS-10	DESAGUE	733.299	4.641.479	B-2-7	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40
DS-11	DESAGUE	734.327	4.641.576	B-2-1	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

DS-12	DESAGUE	734.690	4.641.766	B-1	DN500-PVCO-PN16	Zanja Abierta	16,90	40
DS-13	DESAGUE	734.631	4.641.716	B-1-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja Abierta	10,00	40
DS-14	DESAGUE	735.240	4.641.648	B-1-4-1	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40
DS-15	DESAGUE	736.722	4.641.396	B-1	DN355-PEAD-PN10	Zanja Abierta	13,34	40
DS-16	DESAGUE	736.175	4.640.240	B-1-6	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-19	DESAGUE	733.938	4.640.631	C-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja Abierta	22,50	40
DS-21	DESAGUE	734.532	4.640.079	C-3	DN450-PVCO-PN16	Zanja Abierta	15,63	40
DS-22	DESAGUE	735.270	4.639.670	C-3	DN315-PEAD-PN10	Zanja Abierta	12,43	40
DS-23	DESAGUE	734.736	4.640.839	C-1-2	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40
DS-24	DESAGUE	735.671	4.641.035	B-1-4	DN160-PEAD-PN10	Zanja Abierta	9,22	40
DS-25	DESAGUE	735.772	4.640.746	C-1	DN250-PEAD-PN10	Zanja Abierta	11,03	40
DS-26	DESAGUE	732.347	4.638.842	D-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja Abierta	16,90	40
DS-27	DESAGUE	732.453	4.638.749	D-2-3-2	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-28	DESAGUE	732.690	4.638.539	D-2-3	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-30	DESAGUE	733.115	4.639.412	D-2-2	DN315-PEAD-PN16	Zanja Abierta	12,43	40
DS-31	DESAGUE	734.170	4.638.984	D-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja Abierta	14,40	40
DS-32	DESAGUE	734.578	4.638.617	D-1-4-2	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-33	DESAGUE	730.582	4.637.160	E-2	DN400-PVCO-PN16	Zanja Abierta	14,40	40
DS-34	DESAGUE	730.918	4.636.835	E-2-5-2	DN200-PEAD-PN16	Zanja Abierta	10,00	40
DS-35	DESAGUE	731.037	4.636.226	E-2-5	DN400-PVCO-PN16	Zanja Abierta	14,40	40
DS-36	DESAGUE	732.655	4.637.764	E-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja Abierta	19,60	40
DS-37	DESAGUE	732.736	4.637.670	E-2-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja Abierta	14,40	40
DS-38	DESAGUE	732.888	4.637.429	E-2-1-1	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-39	DESAGUE	732.877	4.637.403	E-2-1-1	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-40	DESAGUE	733.243	4.638.052	E-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja Abierta	19,60	40
DS-41	DESAGUE	732.805	4.638.435	E-2-2	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-42	DESAGUE	733.552	4.638.181	E-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja Abierta	14,40	40
DS-43	DESAGUE	733.511	4.638.267	E-1-1-4	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-44	DESAGUE	733.597	4.638.327	E-1-1	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40
DS-45	DESAGUE	734.173	4.638.066	E-1	DN160-PEAD-PN16	Zanja Abierta	9,22	40

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

### **14 CRUCE DE ACEQUIAS Y CANALETAS**

IDENTIFICACIÓN AFECCIÓN				DESCRIPCIÓN TUBERÍA DE CRUCE		ESPECIFICACIÓN DEL CRUCE		
Id	Tipo de afección	Coordenada X	Coordenada Y	Denom.	Tipo tubería	Tipo cruce	Tamaño tubo camisa (DN)	Longitud (m)
R-01	ACEQUIA	731.689	4.642.129	A-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-02	ACEQUIA	732.176	4.642.369	A-2-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-03	ACEQUIA	732.645	4.642.149	A-2	DN400-PVCO-PN10	Zanja abierta	600	4
R-04	CANALETA	732.674	4.642.102	A-2-3-4	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-05	CANALETA	733.176	4.642.168	A-2	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-07	ACEQUIA	734.156	4.642.336	A-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-08	ACEQUIA	734.571	4.641.979	A-4	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-09	ACEQUIA	734.701	4.642.025	A-4	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-10	ACEQUIA	731.265	4.641.591	B-2-8	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-100	ACEQUIA	732.505	4.637.436	E-2-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-101	ACEQUIA	732.393	4.637.267	E-2-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-102	ACEQUIA	732.954	4.637.886	E-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja abierta	800	4
R-103	ACEQUIA	732.944	4.637.912	E-2-4	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-104	ACEQUIA	733.326	4.638.137	E-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-105	ACEQUIA	733.337	4.638.139	E-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-106	ACEQUIA	733.540	4.637.881	E-1-2-2	DN200-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-107	ACEQUIA	733.852	4.638.044	E-1-4-2	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-12	ACEQUIA	731.509	4.641.691	B-2-8	DN315-PEAD-PN10	Zanja abierta	600	4
R-13	ACEQUIA	732.150	4.641.687	B-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-14	CANALETA	732.292	4.641.653	B-2	DN600-PRFV-PN10	Zanja abierta	800	4
R-18	ACEQUIA	732.668	4.640.938	B-2-9	DN315-PEAD-PN10	Zanja abierta	600	4
R-19	ACEQUIA	733.587	4.641.691	B-2-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-20	ACEQUIA	733.646	4.641.528	B-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja abierta	800	4
R-21	ACEQUIA	733.656	4.641.510	B-2-5	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-22	CANALETA	734.045	4.641.560	B-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja abierta	1000	4
R-23	CANALETA	734.172	4.641.346	B-2-3	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-24	ACEQUIA	734.464	4.641.694	B-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja abierta	1000	4
R-25	ACEQUIA	734.490	4.641.711	B-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja abierta	1000	4
R-26	ACEQUIA	734.980	4.641.795	B-1	DN500-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-27	ACEQUIA	735.279	4.641.689	B-1	DN500-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-28	ACEQUIA	735.414	4.641.535	B-1-4	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-29	ACEQUIA	735.588	4.641.436	B-1-4	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-30	ACEQUIA	735.638	4.641.431	B-1-4-3	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-31	ACEQUIA	735.947	4.641.621	B-1-5	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-32	ACEQUIA	735.973	4.641.594	B-1	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO. (HUESCA)*

R-33	CANALETA	736.474	4.641.440	B-1	DN355-PEAD-PN10	Zanja abierta	600	4
R-34	CANALETA	736.534	4.641.551	B-1-7-2	DN250-PVCO-PN16	Zanja abierta	400	4
R-35	ACEQUIA	736.047	4.641.160	B-1-6	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-36	ACEQUIA	736.085	4.640.674	B-1-6	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-37	CANALETA	736.172	4.640.254	B-1-6	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-38	ACEQUIA	730.294	4.639.395	C-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-39	ACEQUIA	730.261	4.639.600	C-2-10	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-40	ACEQUIA	731.548	4.640.249	C-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja abierta	800	4
R-41	ACEQUIA	731.644	4.640.245	C-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja abierta	800	4
R-43	ACEQUIA	732.725	4.640.607	C-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja abierta	1000	4
R-44	ACEQUIA	732.886	4.640.645	C-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja abierta	1000	4
R-46	ACEQUIA	733.275	4.641.085	C-2-2	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-47	ACEQUIA	733.413	4.640.874	C-2-2	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-48	ACEQUIA	733.382	4.640.756	C-2-2	DN250-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-49	ACEQUIA	733.355	4.640.596	C-2-3	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-50	ACEQUIA	733.271	4.640.473	C-2-3	DN315-PEAD-PN10	Zanja abierta	600	4
R-51	ACEQUIA	733.920	4.640.506	C-2-1	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-52	ACEQUIA	734.098	4.640.631	C-2	DN700-PRFV-PN16	Zanja abierta	1000	4
R-54	ACEQUIA	734.124	4.640.984	C-1-1-2	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-55	ACEQUIA	734.197	4.640.208	C-3-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-56	ACEQUIA	734.093	4.640.079	C-3-2-2	DN160-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-57	ACEQUIA	734.660	4.641.118	C-1	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-58	ACEQUIA	734.901	4.641.332	C-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-59	ACEQUIA	735.619	4.640.882	C-1	DN315-PEAD-PN10	Zanja abierta	600	4
R-60	ACEQUIA	734.905	4.639.915	C-3	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-62	ACEQUIA	730.321	4.638.066	D-2	DN315-PEAD-PN16	Zanja abierta	600	4
R-64	ACEQUIA	730.740	4.637.881	D-2-9	DN315-PEAD-PN16	Zanja abierta	600	4
R-65	ACEQUIA	730.890	4.637.995	D-2	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-66	ACEQUIA	731.258	4.638.007	D-2	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-67	ACEQUIA	731.647	4.637.986	D-2	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-68	ACEQUIA	731.448	4.638.235	D-2-10	DN250-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-69	ACEQUIA	731.830	4.638.231	D-2	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-70	ACEQUIA	732.131	4.638.628	D-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-71	ACEQUIA	732.115	4.638.646	D-2-8	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-72	ACEQUIA	732.746	4.639.041	D-2-1	DN200-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-73	ACEQUIA	732.799	4.639.272	D-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja abierta	800	4
R-74	ACEQUIA	732.925	4.639.282	D-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja abierta	800	4
R-75	ACEQUIA	733.088	4.639.587	D-2-2-1	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-76	ACEQUIA	733.236	4.639.770	D-2-2	DN200-PEAD-PN10	Zanja abierta	400	4
R-77	ACEQUIA	733.382	4.639.487	D-2-2-2	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-78	ACEQUIA	733.383	4.639.226	D-1	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4

## APÉNDICE 2 JUSTIFICACIÓN DE MEDICIONES DEL SECTOR X

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)*

R-79	ACEQUIA	733.843	4.639.085	D-1	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-80	ACEQUIA	733.927	4.639.059	D-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-82	ACEQUIA	734.107	4.639.250	D-1-1-2	DN250-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-83	ACEQUIA	734.411	4.638.910	D-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-84	ACEQUIA	734.605	4.639.365	D-1-3-1	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-85	ACEQUIA	734.610	4.639.334	D-1-3	DN315-PEAD-PN16	Zanja abierta	600	4
R-86	ACEQUIA	734.600	4.638.851	D-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-87	ACEQUIA	734.851	4.638.772	D-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-88	ACEQUIA	734.875	4.638.761	D-1	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-89	ACEQUIA	734.903	4.638.772	D-1-5	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-90	ACEQUIA	734.702	4.638.660	D-1-6	DN250-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-91	ACEQUIA	735.030	4.638.506	D-1	DN200-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-92	ACEQUIA	735.235	4.638.099	D-1	DN160-PEAD-PN16	Zanja abierta	400	4
R-93	ACEQUIA	730.488	4.637.068	E-2-7	DN315-PEAD-PN16	Zanja abierta	600	4
R-94	CANALETA	730.873	4.637.145	E-2	DN450-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-95	CANALETA	731.039	4.636.213	E-2-5	DN400-PVCO-PN16	Zanja abierta	600	4
R-96	CANALETA	731.015	4.636.207	E-2-5-4	DN315-PEAD-PN16	Zanja abierta	600	4
R-97	ACEQUIA	730.866	4.636.122	E-2-5-4	DN315-PEAD-PN16	Zanja abierta	600	4
R-98	ACEQUIA	731.163	4.637.272	E-2	DN500-PVCO-PN16	Zanja abierta	800	4
R-99	ACEQUIA	732.416	4.637.712	E-2	DN600-PRFV-PN16	Zanja abierta	800	4



**PRESUPUESTO**

---

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)*

---

**MEDICIONES GENERALES**

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 01 CAPTACIÓN EN CANAL DEL CINCA Y BYPASS</b>								
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL</b>								
<b>APARTADO 01.01.01 CAPTACIÓN</b>								
<b>SUBAPARTADO 01.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>						
		Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.						
	Limpieza		1	35,00	25,00		875,00	
								875,00
<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>						
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
	Medidas auxiliares (hueco 20x20x8)		1	6.166,50			6.166,50	
								6.166,50
<b>B40-80_S</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>BOLOS DE RECHAZO 40/70</b>						
		Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.						
	Estabilización solera aliviadero		0,5	578,62			289,31	
								289,31
<b>R01RE060</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b>						
		Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.						
	Medicion auxiliar		1	1.548,90			1.548,90	
								1.548,90
<b>R001TE030</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b>						
		Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.						
	Medicion auxiliar		1	4.617,60			4.617,60	
								4.617,60

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBAPARTADO 01.01.01.02 HORMIGONADOS</b>								
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
		m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Capa de 10 cm aliviadero	1,05	578,62	0,10		60,76	
								60,76
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>						
		Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Muro perimetral	1,05	91,80	0,50	7,30	351,82	
		Muro interior 1	1,05	18,60	0,50	6,00	58,59	
		Muro interior 2	1,05	18,60	0,50	4,80	46,87	
		Soleras	1,05	578,62	0,60		364,53	
								821,81
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		Muro perimetral	1	377,09	57,50		21.682,68	
		Muros interiores	1	106,97	63,37		6.778,69	
		Losa	1	364,53	57,50		20.960,48	
								49.421,85
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>						
		m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrado.						
		Muro interior 1	1	18,60	4,80		89,28	
		Muro interior 2	1	18,60	6,00		111,60	
		Perímetro	1	92,92	7,90		734,07	
		Solera	1	103,32	0,60		61,99	
								996,94
<b>WATERSTOPmI</b>		<b>JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP</b>						
		Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.						
		Perímetro junta solera-muro	1	90,92			90,92	
		Solera- muro vertedero 1	1	18,60			18,60	
		Solera- muro vertedero 2	1	18,60			18,60	
		Muro perimetral-vertedero 1	2	6,00			12,00	
		Muro perimetral-muro vertedero 2	2	4,80			9,60	
								149,72

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### SUBAPARTADO 01.01.01.03 ESTRUCTURA METALICA

**R07L02 m<sup>2</sup> REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.**

Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

	1	413,71			413,71
--	---	--------	--	--	--------

---

413,71

**R07EM025 kg ACERO S275 JR**

Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.

Viga IPE-140

Viga IPE-140

Viga HEB-400

	13	22,00		13,00	3.718,00
--	----	-------	--	-------	----------

	1	19,00		155,00	2.945,00
--	---	-------	--	--------	----------

---

6.663,00

### APARTADO 01.01.02 BY-PASS CANAL

#### SUBAPARTADO 01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**R01DM030 m<sup>2</sup> DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO**

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

	1	544,30			544,30
--	---	--------	--	--	--------

	1	477,00			477,00
--	---	--------	--	--	--------

	1	78,50			78,50
--	---	-------	--	--	-------

---

1.099,80

**R01EX011 m<sup>3</sup> EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE**

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

	1	477,00		5,21	2.485,17
--	---	--------	--	------	----------

	1	78,50		5,21	408,99
--	---	-------	--	------	--------

	1	161,25		5,21	840,11
--	---	--------	--	------	--------

---

3.734,27

**B40-80\_S m<sup>3</sup> BOLOS DE RECHAZO 40/70**

Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barro con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.

	0,5	555,50			277,75
--	-----	--------	--	--	--------

---

277,75

**R01RE060 m<sup>3</sup> RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN**

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
			1	3.734,27			3.734,27	
			-1	408,99			-408,99	
			-1	2.485,17			-2.485,17	
							840,11	
<b>SUBPARTADO 01.01.02.02 HORMIGONADOS</b>								
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
		m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
			1	555,50		0,10	55,55	
	Tablero		1	8,47	2,10	0,15	2,67	
							58,22	
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>						
		Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
	Muro exterior		1	98,50	0,80	5,21	410,55	
	Soleras		1	477,00		0,80	381,60	
	Tablero		2	8,17	2,10	0,60	20,59	
	Recrecimiento labio vertedero							
	Recrecimiento labio vertedero		1	63,20	0,83		52,46	
							865,20	
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
	Muro exterior		100	98,50	0,80	5,21	41.054,80	
	Soleras		100	477,00		0,80	38.160,00	
	Tablero		2	932,00			1.864,00	
							81.078,80	
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>						
		m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.						
			1	98,50		5,21	513,19	
	Tablero		2		2,10	0,60	2,52	
	Tablero		1	7,37		0,60	4,42	
							520,13	
<b>136</b>	<b>dm³</b>	<b>PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO</b>						
		PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO, INCLUSO REPLANTEO, BASE DE ASIENTO CON MORTERO Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.						
	Tablero		24	1,00	2,00	0,21	10,08	
							10,08	
<b>NP-36</b>	<b>m</b>	<b>VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO</b>						
		VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, REPLANTEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.						
			12	13,50			162,00	
							162,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>WATERSTOPmi JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP</b>								
Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.								
		Muro by-pass - solera by-pass	1	97,70			97,70	
		Solera by-pass - muro existente	1	79,00			79,00	
							176,70	
<b>ANCLAJE ml ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42</b>								
Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.								
		Aliviadero by-pass - muro existente	843	2,25			1.896,75	
		Solera by-pass - muro existente	632	1,00			632,00	
							2.528,75	
<b>SUBAPARTADO 01.01.02.03 DEMOLICIONES</b>								
<b>01DEM</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO</b>						
DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, POZOS Y ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.								
		Muro by pass	1	62,50	2,20	1,41	193,88	
		Muro conexión aliviadero	1	4,40	4,50	1,53	30,29	
							224,17	
<b>SUBAPARTADO 01.01.02.04 URBANIZACIÓN</b>								
<b>R01FIR02</b>	<b>m³</b>	<b>CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b>						
Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su transporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.								
		Toma + caminos	1	2.079,33		0,25	519,83	
							519,83	
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.								
			1	92,12	0,05		4,61	
							4,61	
<b>HFP 100</b>		<b>SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS</b>						
			1	92,12			92,12	
							92,12	
<b>R04EM010</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m</b>						
Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m , incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.								
			1	120,01			120,01	
							120,01	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES</b>							
<b>R0930</b>	<b>ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 2400 * 4500 EST. 4 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 2.400mm x 4.500mm, estanca a 4 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.						
	Inicio tuberías 1 y 2	2				2,00	
							2,00
<b>R0940</b>	<b>ud COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4650 * 5500 EST. 3 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.650 mm x 5.500 mm, estanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.						
	By pass Canal Cinca	1				1,00	
							1,00
<b>R0910</b>	<b>ud COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM</b> Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye: * Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70 * Marco de aluminio * Motor eléctrico 12VDC y reductor * Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45°. * Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco. * Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterias 12VDC, autómata de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña. * Báculo de aluminio de 5 metros * Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo * Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial. * Totalmente ensamblado en un solo equipo. Montado y probado.						
	Regulación de la captación	2				2,00	
							2,00
<b>R0920</b>	<b>ud REJA 4800 x 4500 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO</b> LIMPIARREJAS HIDRÁULICO MÓVIL GIRATORIO. Capacidad de carga: 0.5 t. Profundidad de limpieza: 4,5 m. Longitud de railes aproximadamente: 4,8 m. Zona de descarga: en lateral, sobre suelo o contenedor. Instalado y probado.						
	Entrada a captación	1				1,00	
							1,00
<b>R0911</b>	<b>ud COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL</b> Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.						
	Conexión entre cámaras arqueta	1				1,00	
							1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R0960</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4400 * 4500 EST. 3 CARAS</b>						
		Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.400mm x 4.500mm, estanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalemnte instalada y probada.						
		Inicio arqueta toma	1				1,00	
								1,00

### SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES

<b>R02TL16d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000</b>						
		Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Aliviadero de la toma	25				25,00	
								25,00



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 02 Balsa de Recepción</b>								
<b>SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
<b>R01DM030</b>	<b>m²</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>						
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.								
		Emplazamiento balsa proyectada	1				67.330,00	
							67.330,00	
<b>R01EB022</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b>						
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto								
		Mediciones auxiliares	0,9				121.068,90	
							121.068,90	
<b>R01EBA010</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km</b>						
Excavación en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.								
		Mediciones auxiliares	0,1				13.452,10	
							13.452,10	
<b>R001TE030</b>	<b>m³</b>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b>						
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.								
		Mediciones auxiliares	1				95.832,00	
							95.832,00	
<b>R01TA170</b>	<b>m²</b>	<b>REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES</b>						
Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.								
			1	20.286,00	1,08		21.908,88	
							21.908,88	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							21.908,88
<b>R01TA180</b>	<b>m<sup>2</sup> REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS</b>						
	Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso el extendido de las tierras adecuadas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.						
		1	10.172,00	1,12		11.392,64	
							11.392,64
<b>R01FIR02</b>	<b>m<sup>3</sup> CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b>						
	Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural, incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su transporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.						
	Camino de coronación	1	5.838,00		0,20	1.167,60	
							1.167,60

### SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

<b>R04IM032</b>	<b>m<sup>2</sup> GEOTEXTIL 300 g/m<sup>2</sup></b>						
	Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m <sup>2</sup> (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.						
	Solera Balsa	1	31.034,00			31.034,00	
	Talud interior	1	20.286,00	1,08		21.908,88	
							52.942,88
<b>R04IM200_01m<sup>2</sup></b>	<b>LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm</b>						
	Lámina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.						
	Solera Balsa	1	31.034,00			31.034,00	
	Talud interior	1	20.286,00	1,08		21.908,88	
	Remate coronación	1	954,25	2,50		2.385,63	
							55.328,51
<b>R01EX010</b>	<b>m<sup>3</sup> EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS</b>						
	Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
	Anclaje lámina coronación	1	955,00	0,70	0,70	467,95	
	Drenajes balsa						
	Extremo este	1	260,00	0,40	1,00	104,00	
	Extremo oeste	1	246,00	0,40	1,00	98,40	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
	Central este	1	258,00	0,40	1,00	103,20	
	Central oeste	1	332,00	0,40	1,00	132,80	
							906,35
<b>R01RE400</b>	<b>m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b>						
	Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.						
	Drenajes balsa						
	Extremo este	1	260,00	0,40	1,00	104,00	
	Extremo oeste	1	246,00	0,40	1,00	98,40	
	Central este	1	258,00	0,40	1,00	103,20	
	Central oeste	1	332,00	0,40	1,00	132,80	
							438,40
<b>R04IM011</b>	<b>m² GEOTEXTIL 110 g/m²</b>						
	Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.						
	Drenajes balsa						
	Extremo este	1	260,00	3,00		780,00	
	Extremo oeste	1	246,00	3,00		738,00	
	Central este	1	258,00	3,00		774,00	
	Central oeste	1	332,00	3,00		996,00	
							3.288,00
<b>R02TS16d</b>	<b>m TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm</b>						
	Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
	Drenajes balsa						
	Extremo este	1	260,00			260,00	
	Extremo oeste	1	246,00			246,00	
	Central este	1	258,00			258,00	
	Central oeste	1	332,00			332,00	
							1.096,00
<b>R02TS16a</b>	<b>m TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2</b>						
	Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón y probada.						
		4	90,00			360,00	
							360,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>LASTRE1</b>	<b>ml</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.						
		Arista solera balsa elevada	1	809,73			809,73	
								809,73
<b>LASTRE2</b>	<b>m</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.						
			41	24,77			1.015,57	
								1.015,57

### SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA Balsa Y VALVULERÍA

<b>R02TB400</b>		<b>TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM</b> Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.						
		Tuberías salida balsa	2	70,00			140,00	
		Pieza pantalón	1	14,00			14,00	
		Conexión con TG1	1	55,00			55,00	
								209,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.						
		Toma colador de la balsa diam. 2438*10	2	1,00	601,20		1.202,40	
								1.202,40
<b>R02TO50A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Tubería vaciado balsa	1	40,00			40,00	
								40,00
<b>R05VM140</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.						
			4				4,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							4,00	
<b>R03VE008</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16</b>						
		Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
			2				2,00	
								2,00
<b>R05VM105</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b>						
		Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.						
		Tubería vaciado balsa	1				1,00	
								1,00
<b>R05TM140</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400</b>						
		Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis- to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
			2				2,00	
								2,00
<b>R05TM116</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500</b>						
		Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provis- to de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Tubería vaciado balsa	1				1,00	
								1,00
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		12 Barras longitudinales diam. 16	12	70,00	1,63		1.369,20	
		70 Cercos diam. 16	70	12,62	1,63		1.439,94	
								2.809,14
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>						
		Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vi- brado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Recubrimiento tuberías salida	1	70,00	4,36	1,95	595,14	
		Anclajes cuellos de cisne	6	3,00	2,00		36,00	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							631,14
<b>R07EN010</b>	<b>m<sup>2</sup> ENCOFRADO METÁLICO OCULTO</b>						
	Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos						
	Anclajes						
	Cuellos de cisne	24	3,00	2,00		144,00	
	Recubrimiento tuberías salida	2	70,00		2,00	280,00	
							424,00
<b>CAT10</b>	<b>Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b>						
	Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
	Calderería	4				4,00	
	Tuberías	4				4,00	
							8,00

### SUBCAPÍTULO 02.04 ARQUETA DE VÁLVULAS

<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup> EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>						
	Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
	Arqueta de válvulas	1	11,00	10,00	4,08	448,80	
							448,80
<b>R01RE0100</b>	<b>m<sup>3</sup> RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM</b>						
	Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.						
	Arqueta de válvulas	1	11,00	10,00	4,08	448,80	
	A ded. obra de fábrica	-1	8,62	8,00	4,08	-281,36	
							167,44
<b>P0208</b>	<b>m<sup>3</sup> HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
	m <sup>3</sup> . Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
	Arqueta de válvulas	1	8,50	8,00	0,10	6,80	
							6,80
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup> HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>						
	Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
	Solera	1,05	8,50	8,00	0,35	24,99	
	Muros	2	8,50	0,30	4,30	21,93	
		2	8,00	0,30	4,30	20,64	
							67,56

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		Coronación muro						
		Barras horizontales diam. 12	2	33,00	0,92		60,72	
		Anclajes	132	0,80	0,92		97,15	
		Intradós						
		Barras verticales DN 16 mm	165	5,20	1,58		1.355,64	
		Barras horizontales DN 12 mm	22	33,24	0,92		672,78	
		Trasdós						
		Barras verticales DN 16	167	5,25	1,58		1.385,27	
		Refuerzo barras verticales DN 16	167	2,10	1,58		554,11	
		Barras horizontales DN 12	22	33,24	0,92		672,78	
		Zapata						
		Barras longitudinales superiores DN 16	54	8,60	1,58		733,75	
		Barras transversales superiores DN 12	32	8,00	0,92		235,52	
		Barras longitudinales inferiores DN 16	54	8,60	1,58		733,75	
		Barras transversales inferiores DN 16	57	8,00	1,58		720,48	
								7.221,95
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>						
		m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrado.						
		Solera	2	8,50	8,00	0,35	47,60	
		Muros						
			4	8,50	0,30	4,30	43,86	
			4	8,00	0,30	4,30	41,28	
								132,74
<b>ALV1</b>	<b>m²</b>	<b>LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.</b>						
		Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado						
		Arqueta de válvulas	1	8,62	8,00		68,96	
								68,96
<b>IOE010</b>	<b>ml</b>	<b>ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA</b>						
		Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, hormigonada sobre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación previamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEA-DO de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro. Incluso placas de anclaje a la cimentación.						
		Arqueta de válvulas	4				4,00	
								4,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R07BE01</b>	<b>m2</b>	<b>TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA</b> Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.						
		Arqueta de válvulas	1	2,30	1,00		2,30	
								2,30
<b>U014</b>	<b>m3</b>	<b>FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO</b> m3. Construcción del pavimento correspondiente a camino con materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado según características propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.						
		Acceso a arqueta de válvulas	1	660,00	4,00	0,20	528,00	
								528,00

### SUBCAPÍTULO 02.05 CUNETA Y DRENAJE TRANSVERSAL CANAL

<b>R01EX010</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS</b> Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
		Cuneta	1	280,00	0,50	0,50	70,00	
		Arqueta de conexión desagüe	1	10,00	10,00	8,70	870,00	
								940,00
<b>R01RE0100</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM</b> Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refinado y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.						
		Arqueta de conexión desagüe	1	8,70	10,00	8,70	756,90	
		A ded. obra fábrica	-1	2,20	1,50	8,70	-28,71	
								728,19
<b>IUD010</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,00 m. * 0,50 m.</b> Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.						
			1	280,00			280,00	



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							280,00	
<b>I24091</b>	<b>m</b>	<b>CAÑO SENCILLO, Ø 1,5 M CAMPANA ARMADO, TERRENO COMPACTO</b>						
		Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.						
		Prolongación ODT Canal Cinca	1	280,00			280,00	
							280,00	280,00
<b>AR10</b>	<b>u</b>	<b>ARQUETA DIAM. 1200 8,70 M. ALTURA</b>						
		Arqueta de aros de hormigón armado prefabricado de diam. 1200*1000 y 8,70 m. de altura formado por anillos de hormigón unidos por junta elástica y base prefabricada para dos salidas diam. 1500 colocadas a 180°. Colocada y probada.						
			1				1,00	
							1,00	1,00
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		Reja caño diam. 16	5	3,00	1,63		24,45	
			5	2,50	1,63		20,38	
							44,83	44,83

### SUBCAPÍTULO 02.06 OTRAS ACTUACIONES

#### RESTITUBERIA 2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Ocupación balsa de recepción	68.000	68.000,00
		68.000,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 03 Balsa de Regulación</b>								
<b>SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>						
		Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.						
		Emplazamiento balsa proyectada	1	155.761,00			155.761,00	
								155.761,00
<b>R01EB022</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b>						
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto						
		Mediciones auxiliares	0,9	391.003,00			351.902,70	
								351.902,70
<b>R01EBA010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km</b>						
		Excavación en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
		Mediciones auxiliares	0,1	391.003,00			39.100,30	
								39.100,30
<b>R001TE030</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b>						
		Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.						
		Mediciones auxiliares	1	345.586,00			345.586,00	
								345.586,00
<b>R01TA170</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES</b>						
		Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.						
			1	42.649,00	1,08		46.060,92	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							46.060,92
<b>R01TA180</b>	<b>m<sup>2</sup> REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS</b>	Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso el extendido de las tierras adecuadas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.					
		1	33.713,00	1,12		37.758,56	
							37.758,56
<b>R01FIR02</b>	<b>m<sup>3</sup> CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b>	Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural, incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su transporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.					
	Camino de coronación	1	9.209,00		0,20	1.841,80	
							1.841,80

### SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN

<b>R04IM032</b>	<b>m<sup>2</sup> GEOTEXTIL 300 g/m<sup>2</sup></b>	Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m <sup>2</sup> (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.					
	Solera Balsa	1	70.190,00			70.190,00	
	Talud interior	1	42.649,00	1,08		46.060,92	
							116.250,92
<b>R04IM200_01m<sup>2</sup></b>	<b>LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm</b>	Lámina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.					
	Solera Balsa	1	70.190,00			70.190,00	
	Talud interior	1	42.649,00	1,08		46.060,92	
	Remate coronación	1	1.515,00	2,50		3.787,50	
							120.038,42
<b>R01EX010</b>	<b>m<sup>3</sup> EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS</b>	Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.					
	Anclaje lámina coronación	1	1.515,00	0,70	0,70	742,35	
	Drenajes balsa						
	Extremo este	1	361,00	0,40	1,00	144,40	
	Extremo oeste	1	306,00	0,40	1,00	122,40	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Central este	1	444,00	0,40	1,00	177,60	
		Central oeste	1	344,00	0,40	1,00	137,60	
		Central central	1	292,00	0,40	1,00	116,80	
							1.441,15	
<b>R01RE400</b>	<b>m³</b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b>						
<p>Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.</p>								
		Drenajes balsa						
		Extremo este	1	361,00	0,40	1,00	144,40	
		Extremo oeste	1	306,00	0,40	1,00	122,40	
		Central este	1	444,00	0,40	1,00	177,60	
		Central oeste	1	344,00	0,40	1,00	137,60	
		Central central	1	292,00	0,40	1,00	116,80	
							698,80	
<b>R04IM011</b>	<b>m²</b>	<b>GEOTEXTIL 110 g/m²</b>						
<p>Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.</p>								
		Drenajes balsa						
		Extremo este	1	361,00	2,00		722,00	
		Extremo oeste	1	306,00	2,00		612,00	
		Central este	1	444,00	2,00		888,00	
		Central oeste	1	344,00	2,00		688,00	
		Central central	1	292,00	2,00		584,00	
							3.494,00	
<b>R02TS16d</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm</b>						
<p>Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN&gt;4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.</p>								
		Extremo este	1	361,00			361,00	
		Extremo oeste	1	306,00			306,00	
		Central este	1	444,00			444,00	
		Central oeste	1	344,00			344,00	
		Central central	1	292,00			292,00	
							1.747,00	
<b>R02TS16a</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2</b>						
<p>Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa de ø160 mm con rigidez circunferencial SN&gt;8KN/m2 (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón y probada.</p>								
			5	80,00			400,00	
							400,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>LASTRE1</b>	<b>ml</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM</b>						
		Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.						
		Arista solera balsa elevada	1	1.327,00			1.327,00	
								1.327,00
<b>LASTRE2</b>	<b>m</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM</b>						
		Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.						
			66	32,31			2.132,46	
								2.132,46

### SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA Balsa Y VALVULERÍA

<b>R02TB400</b>		<b>TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM</b>						
		Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.						
		Tuberías salida balsa	2	80,00			160,00	
			2	5,00			10,00	
								170,00
<b>R02TO50A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16</b>						
		Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Tubería vaciado balsa	1	40,00			40,00	
								40,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b>						
		Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.						
		Toma colador de la balsa diam. 2438*10	2	1,00	601,20		1.202,40	
								1.202,40
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		Barras longitudinales diam. 16	12	80,00	1,63		1.564,80	
		Cercos diam. 16	80	12,62	1,63		1.645,65	
								3.210,45

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R05HY035</b>	<b>m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
	Recubrimiento tuberías salida	1	80,00	4,36	1,95	680,16	
	Anclajes cuellos de cisne	6	3,00	2,00		36,00	
							716,16
<b>R07EN010</b>	<b>m² ENCOFRADO METÁLICO OCULTO</b> Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos						
	Anclajes						
	Cuellos de cisne	24	3,00	2,00		144,00	
	Recubrimiento tuberías salida	2	80,00		2,00	320,00	
							464,00
<b>CAT10</b>	<b>Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
	Calderería	4				4,00	
	Tuberías	4				4,00	
							8,00

### SUBCAPÍTULO 03.04 ENTRADA TUBERÍA EN BALSA

<b>R01EX011</b>	<b>m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
	Entrada tubería	1	28,50	2,50	2,20	156,75	
							156,75
<b>R01RE030</b>	<b>m³ RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN</b> Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.						
	Entrada tubería	1	28,50	2,50	2,20	156,75	
	A ded tubo	-1	28,50	2,54		-72,39	
							84,36
<b>R02VC020</b>	<b>Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.						
	Tubería ACH 1829*8,8	1	28,00	396,90		11.113,20	
							11.113,20

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
		m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Arqueta de descarga	1	8,60	5,10	0,10	4,39	
		Rampa sobre lámina	1	29,25	6,00	0,10	17,55	
								21,94
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>						
		Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Arqueta de descarga						
		Solera	1	8,60	5,10	0,50	21,93	
		Muros						
			1	8,60	0,30	2,40	6,19	
			1	8,60	0,30	4,62	11,92	
			2	5,10	0,30	3,51	10,74	
		Rampa sobre lámina						
		Solera	1	29,25	6,00	0,10	17,55	
		Muretes	2	21,00	0,25	0,35	3,68	
		Transiciones	2	3,30	0,25	1,38	2,28	
								74,29
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		Coronación muro						
		Barras horizontales diam. 12	2	34,20	0,92		62,93	
		Anclajes	132	0,70	0,92		85,01	
		Intradós						
		Barras verticales DN 16 mm	183	5,20	0,92		875,47	
		Barras horizontales DN 12 mm	25	27,40	0,92		630,20	
		Trasdós						
		Barras verticales DN 16	183	5,20	0,92		875,47	
		Refuerzo barras verticales DN 16	183	5,20	1,58		1.503,53	
		Barras horizontales DN 12	25	27,40	0,92		630,20	
		Zapata						
		Barras longitudinales superiores DN 12	34	8,60	0,92		269,01	
		Barras transversales superiores DN 12	58	5,10	0,92		272,14	
		Barras longitudinales inferiores DN 20	26	8,60	2,47		552,29	
		Barras transversales inferiores DN 20	43	5,10	2,47		541,67	
		Rampa sobre lámina						
		Muretes	2	21,00	0,25	0,35	3,68	
		Barras horizontales DN 12	2	21,00	4,00	0,89	149,52	
		Cercos DN 12	140	1,20	0,89		149,52	
		Transiciones						
		Barras horizontales	2	3,30	10,00	0,89	58,74	
		Barras verticales	2	22,00	1,38	0,89	54,04	
								6.713,42
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>						
		m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrado.						

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Arqueta de descarga						
		Solera	2	27,40		0,50	27,40	
		Muros						
			2	8,60		2,60	44,72	
			2	8,60		4,82	82,90	
			2	5,10		3,71	37,84	
		Rampa sobre lámina						
		Solera	2	29,25		0,10	5,85	
		Muretes	4	21,00		0,35	29,40	
		Transiciones	4	3,30		1,58	20,86	
							248,97	

### R2010 VÁLVULA ANTIRRETORNO DIAM. 1800 CONTRAPRESIÓN 5 MCA

Válvula antirretorno formada por una clapeta colgada y brida en polietileno tipo HMPE-500\* (High Molecular) o HDPE-300\*\* (High Density); eje y contrapeso de acero inoxidable AISI 316 y goma de estanquidad es de EPDM. Con tira adhesiva de neopreno para anclaje a muro para absorber las irregularidades del muro de cemento. Para una contrapresión máxima de 5 mca. Montado y probado.

1	1,00
---	------

1,00

## SUBCAPÍTULO 03.05 CUNETETA Y OTROS

### R01EB022 m³ EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto

1	600,00	1,41	1,40	1.184,40
---	--------	------	------	----------

1.184,40

### IUD020 CUNETETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,20 m. \* 1,35 m.

Formación de cuneta de sección trapezoidal de 176 cm de anchura y 1,20 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:2, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

1	600,00	600,00
---	--------	--------

600,00

### 079 m BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA

BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA, POSTE TUBULAR GALVANIZADO, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA, INCLUYENDO ALETAS TERMINALES Y ANCLAJES DE PERFILES AL SUELO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIa.

2	600,00	1.200,00
---	--------	----------

1.200,00



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

---

### SUBCAPÍTULO 03.06 OTRAS ACTUACIONES

#### RESTITUCIÓN DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Ocupación balsa de regulación	160.000		160.000,00
			160.000,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### CAPÍTULO 04 ESTACIÓN DE FILTRADO

#### SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA CIVIL

##### APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

###### R01DM030 m<sup>2</sup> DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

Desbroce parcela	8.400					8.400,00	
Desbroce de camino de acceso	1	700,00	9,00			6.300,00	
						14.700,00	

###### R01EX011 m<sup>3</sup> EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

Zapata corrida edificio	2	55,50	1,50	1,00	166,50		
	2	19,10	1,50	1,00	57,30		
Cimentación muro sala BT	1	14,75	0,40	0,50	2,95		
Vaciado base de zehorras	1	54,80	20,00	0,50	548,00		
Zanja acometida de BT	1	12,00	0,70	1,50	12,60		
Zanja entrada cables sala BT	1	1,50	1,15	0,60	1,04		
Zanja desagüe filtros	1	40,00	1,30	2,00	104,00		
						892,39	

###### U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Cimentaciones	780,64				780,64		
						780,64	

###### U004 m3 BASE DE ZAHORRA

m3. Base de zehorra. Incluye suministro de zehorra a pie de obras s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.

Relleno sala de baja tensión	1	10,29	2,23	1,10	25,24		
Relleno zanja acometida de BT	1	12,00	0,70	1,40	11,76		
						37,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 04.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>								
<b>U004</b>	<b>m3</b>	<b>BASE DE ZAHORRA</b>	m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.					
		Base solera edificio	1	54,50	18,00	0,30	294,30	
							294,30	
<b>P04211</b>	<b>m2</b>	<b>SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.</b>	m2. Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.					
		Solera de hormigón	1	54,50	18,00		981,00	
		Acera perimetral	1	156,00	1,00		156,00	
							1.137,00	
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b>	m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.					
		Solera de hormigón	1	54,50	18,00		981,00	
							981,00	
<b>P0419</b>	<b>m2</b>	<b>MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm</b>	m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separación de 15x15 cm, incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.					
		Solera de hormigón	1	54,50	18,00		981,00	
		Base apoyo centro de transformación	1	3,00	5,50	0,20	3,30	
							984,30	
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>	m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.					
		Zapata corrida edificio	2	55,50	1,50	0,10	16,65	
			2	16,10	1,50	0,10	4,83	
		Cimentación muro sala BT	1	21,00	0,40	0,10	0,84	
		Relleno zanja entrada tubos sala de BT	1	1,50	1,15	0,60	1,04	
							23,36	
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>	Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.					
		Zapata corrida edificio	2	55,50	1,50	0,90	149,85	
			2	16,10	1,50	0,90	43,47	
		Cimentación muro sala BT	1	21,00	0,40	0,40	3,36	
		Murete sala de baja tensión	1	21,00	0,15	1,50	4,73	
		Arqueta sala baja tensión	1	5,00	0,10	1,50	0,75	
		Arqueta acometida baja tensión	1	4,00	0,10	1,50	0,60	
		Arqueta acometida fotovoltaica	1	4,00	0,10	1,50	0,60	
		Base apoyo centro de transformación	1	3,00	5,50	0,20	3,30	
		Bases de las arquetas	3	1,20	1,20	0,10	0,43	
							207,09	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		Zapata corrida edificio	2	55,50		60,00	6.660,00	
			2	16,10		60,00	1.932,00	
		Cimentación muro sala BT	1	21,00		10,00	210,00	
		Murete sala de baja tensión	1	21,00		8,00	168,00	
		Caliz pilares	24	30,00			720,00	
								9.690,00
<b>P0313</b>	<b>m.I</b>	<b>REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO</b>						
		m.I. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.						
		Rejilla recogida de agua	1	45,00			45,00	
								45,00
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>						
		m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrado.						
		Arqueta sala baja tensión	1	5,00		1,50	7,50	
		Arqueta acometida baja tensión	1	4,00		1,50	6,00	
		Arqueta acometida fotovoltaica	1	4,00		1,50	6,00	
		Muro sala de baja tensión	1	21,00		1,50	31,50	
								51,00
<b>UO102</b>	<b>m.I</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200</b>						
		m.I. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.						
		Entrada cables sala de BT	8	5,00			40,00	
								40,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO</b>								
<b>P0219</b>	<b>m2</b>	<b>ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>						
		m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y sollicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.						
		Estructura de hormigón prefabricado	1	54,40	18,00		979,20	
								979,20
<b>APARTADO 04.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>								
<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b>						
		m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.						
		Canalón	2	54,00			108,00	
								108,00
<b>P0323</b>	<b>m.l</b>	<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b>						
		m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.						
		Bajantes	8	6,78			54,24	
								54,24
<b>POWI</b>	<b>m</b>	<b>AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0</b>						
		Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura mínima de ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel sandwich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos los metros líneas ejecutados.						
			1	40,00			40,00	
								40,00
<b>P0526</b>	<b>m2</b>	<b>CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO</b>						
		m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso suministro, montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.						
		Traslucido en cubierta	9	18,00	1,00		162,00	
								162,00
<b>R07CU200</b>	<b>m²</b>	<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b>						
		m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.						
		Cubierta del edificio	1	18,00	54,80		986,40	
		Descontar translucidos	-9	18,00	1,00		-162,00	
								824,40
<b>R07CH0201</b>	<b>m²</b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b>						
		m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.						

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Laterales	2	54,00	8,96		967,68	
		Hastiales	2	17,60	8,96		315,39	
		A ded. puertas	2	5,00	5,00		50,00	
							1.333,07	

**E07HS020 m<sup>2</sup> PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm**

m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 6 m2.

Cerramiento sala de baja tensión	1	15,00		3,50	52,50		
	2	2,80		3,50	19,60		
Techo sala de baja tensión	1	15,00	2,80		42,00		
							114,10

### APARTADO 04.01.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

**NB-07 kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.**

Escaleras de acceso a sala de BT	2			200,00	400,00		
Escaleras y soportes de acceso bombas	1			800,00	800,00		
Escaleras y acceso y paso de tuberías	1			600,00	600,00		
							1.800,00

**P98394 m2 REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO**

m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.

Entrada ventilación inferior	8	4,00		0,50	16,00		
							16,00

**E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3**

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

	2	5,00		6,00	60,00		
							60,00

**E15CGM030 ud EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3**

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

	1				1,00		
							1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>E15CPF020</b>	ud	<b>PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10</b>						
		Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).						
			2				2,00	
								2,00
<b>R07L02</b>	m <sup>2</sup>	<b>REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.</b>						
		Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.						
		Acceso bombas	1	20,00	1,30		26,00	
		Paso de tuberías	1	4,00	1,00		4,00	
								30,00
<b>E14AAR040</b>	m2	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b>						
		Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.						
			2	2,00		1,00	4,00	
								4,00
<b>APARTADO 04.01.06 URBANIZACIÓN EXTERIOR</b>								
<b>P0418</b>	m3	<b>GRAVILLA CALIZA MACHACADA</b>						
		m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20 mm, incluso suelto, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecutado.						
		Explanada exterior	1	3.754,00		0,05	187,70	
		Descontar edificio	-1	56,00	20,00	0,05	-56,00	
								131,70
<b>P9034</b>	m2	<b>PUERTA MALLA GALVANIZADA</b>						
		m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.						
		Acceso a estación de bombeo	2	5,00		2,00	20,00	
		Acceso a balsas	2	5,00		2,00	20,00	
								40,00
<b>U014</b>	m3	<b>FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO</b>						
		m3. Construcción del pavimento correspondiente a camino con materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado según características propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.						
		Camino estación de bombeo	1	700,00	5,00	0,30	1.050,00	
								1.050,00
<b>D41CA260</b>	Ud	<b>CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M</b>						
		Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico, incluso colocación.						
			1				1,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							1,00	

### APARTADO 04.01.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

**D34AA006 Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B**

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

Extintor de polvo	2		2,00
			2,00

**D34AA310 Ud EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B**

Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.

Extintor de CO2	2		2,00
			2,00

**D34MA005 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS**

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores...), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.

Señalización extintores	4		4,00
			4,00

**D34MA010 Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN**

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Señalización recorrido de evacuación	6		6,00
			6,00

### SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES

**R05VMV180 ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1800 PN-16**

Válvula de mariposa DN 1800 embriada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

	1		1,00
			1,00

**R05VMV140 ud VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1400 PN-16**

Válvula de mariposa DN 1400 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.

	5		5,00
			5,00



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R05VM140</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	10				10,00	
								10,00
<b>R05VMC500</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	
		Vaciado balsa						1,00
<b>R05VM104</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	2				2,00	
		Bombeo						2,00
<b>R05VM111</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-450 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	1				1,00	
		Bombeo						1,00
<b>R05TM180</b>	ud	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1800</b> Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisión de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1				1,00	
								1,00
<b>R05TM140</b>	ud	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisión de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	12				12,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							12,00	
<b>R05TM115</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400</b>	<p>Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisión de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.</p>					
	Bombeo		2				2,00	
							2,00	
<b>R05TM122</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450</b>	<p>Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisión de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.</p>					
	Bombeo		1				1,00	
							1,00	
<b>R05AU1400</b>	<b>ud</b>	<b>FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1400 2 MM</b>	<p>Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1400 y 13.500 mm<sup>2</sup> de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,7 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxima de 40 mca.. Conjunto instalado y probado.</p>					
			5				5,00	
							5,00	
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b>	<p>Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.</p>					
		ACH 2235*10	1	6,00	551,20		3.307,20	
		ACH 1829*10	1	12,00	451,00		5.412,00	
		ACH 1626*8,8						
		Colector TG2	1	12,34	352,90		4.354,79	
		Cuello de cisne TG2	1	6,00	352,90		2.117,40	
		ACH 1422*7,9						
		Colector de balsa de recepción	1	13,00	280,50		3.646,50	
		Uniones entre colectores 3 primeros filtros	3	4,12	280,50		3.466,98	
		Uniones entre colectores 2 últimos filtros	2	2,35	280,50		1.318,35	
		Colector TG2	1	23,50	280,50		6.591,75	
		Colector TG1	1	35,00	280,50		9.817,50	
		Cuello de cisne TG1	1	6,00	280,50		1.683,00	
		ACH 508*5						
		Desagüe filtros	1	30,00	62,60		1.878,00	
		Vaciado balsa	1	3,00	62,60		187,80	
		5% Bridas, despuntes, etc.	1	39.000,00	0,05		1.950,00	
							45.731,27	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreadada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreadada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	10				10,00	
								10,00
<b>BCP 30</b>	<b>ud</b>	<b>ELECTROBOMBA CAM. PART 200 L/S A 10 MCA MOTOR 30 KW</b> Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor de 30 KW 1794 rpm y tensión 400/3/50Hz; capaz de proporcionar 200 l/s a una Hm de 10 m, con un rendimiento hidráulico no inferior al 83% (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada, anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.	1				1,00	
								1,00
<b>PG10</b>	<b>ud</b>	<b>PUENTE GRÚA 14,80 M. ANCHURA 10 T 54 m. RECORRIDO</b> Puente grúa monorraíl. Línea alimentación brindada con soportes para grapar en carril rodadura. Estructura, carril rodadura 54+54-M aproximados con apoyo en ménsula hormigón cada 6-M (Aprox) según especificaciones. Mano de obra, montaje estructura y grúa, puesta en marcha instalación. Medios montaje, traslados, estructura y grúa etc.	1				1,00	
								1,00
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetado. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
		Calderería	2				2,00	
		Tuberías	2				2,00	
								4,00
<b>I24058</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.						
		Tubería salida desagües filtros y vaciado	1	110,00			110,00	
								110,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### CAPÍTULO 05 TUBERÍAS GENERALES SECTORES X Y XI

#### SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**R01EX011 m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE**

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

Sobreexcavación macizado codos	1	796,58	796,58
Mediciones auxiliares red general			
Mediciones auxiliares red general	1	439.589,00	439.589,00
			440.385,58

**R01RE400 m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM**

Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.

Mediciones auxiliares cama tubería red general	1	25.706,00	25.706,00
Mediciones auxiliares relleno tubería red general	1	101.281,00	101.281,00
			126.987,00

**R01RE060 m³ RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN**

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.

Mediciones auxiliares red general	1	249.486,00	249.486,00
			249.486,00

**TRTER m³ RETIRADA DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN CAMIÓN DE PRÉSTAMOS**

Retirada de excedentes de tierras procedentes de las excavación en camiones tras descarga de préstamos a la obra (viaje de retorno). Incluye carga de material y transporte. Medidos los m3 de excavación transportados.

Partida alzada	20.000		20.000,00
			20.000,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS</b>								
<b>R02TL22d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø2200 mm PN-10 SN-10000</b>						
		Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		TG1 Captación a estación de filtrado a ded. codos	1	929,00			929,00	
		a ded. codos	-1	21,00			-21,00	
							908,00	
<b>R02TL18d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1800 mm PN-10 SN-10000</b>						
		Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares						
		TG2 Captación a balsa regulación a ded. codos	1	695,00			695,00	
		a ded. codos	-1	9,00			-9,00	
							686,00	
<b>R02TL16d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000</b>						
		Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares						
		TG1 Llenado-vaciado balsa regulación	1	117,00			117,00	
		TG1 Estación de filtrado-nudo A	1	11.143,00			11.143,00	
		TG2 Estación de filtrado-nudo A	1	11.130,00			11.130,00	
		Nudo A-pK 1052	1	1.052,00			1.052,00	
		A ded tuberías ACH	-1	601,00			-601,00	
							22.841,00	
<b>R02TL12d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000</b>						
		Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Nudo B - pK 1547	1	1.547,00			1.547,00	
							1.547,00	
<b>R02TL14d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-10 SN-10000</b>						
		Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		TG1 nudo A-nudo B	1	620,00			620,00	
		A ded por codos, pasos aéreos, hincas	-1	17,50			-17,50	
							602,50	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R02TL16e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		pK1052-Nudo C	1	601,00			601,00	
							601,00	
<b>R02TL14e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Nudo C-nudo D	1	1.816,00			1.816,00	
		Nudo D-nudo e	1	1.166,00			1.166,00	
							2.982,00	
<b>R02TL12e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Red B Nudo E-pK 854	1	854,00			854,00	
		Red A pK 1547-pK 2617	1	1.070,00			1.070,00	
		A ded por codos, pasos aéreos, hincas	-1	36,50			-36,50	
							1.887,50	
<b>R02S275JR12m</b>		<b>TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1219*12,7 mm</b> Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1219 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.						
		Hinca 1200 (Sector XI)	1	40,00			40,00	
							40,00	
<b>R02S275JR16m</b>		<b>TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1626*12,7 mm</b> Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1626 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.						
		Paso bajo barranco (red general)						
		Paso bajo barranco (red general)	1	180,00			180,00	
		Paso aéreo (red general)	1	80,00			80,00	
		Hincas 1600 (red general)	1	160,00			160,00	
							420,00	
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
		Partida alzada	200				200,00	
							200,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULERÍA

**A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16**

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embreada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

Mediciones auxiliares	72	72,00
-----------------------	----	-------

---

72,00

**R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16**

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

Mediciones auxiliares	72	72,00
-----------------------	----	-------

---

72,00

### SUBCAPÍTULO 05.04 CASETAS Y ARQUETAS

**REG.VENT ud REGISTRO PARA VENTOSAS**

Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y probado.

	40	40,00
--	----	-------

---

40,00

**R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN**

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

	39	39,00
--	----	-------

---

39,00

**REG.VENT.2 ud REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO**

	33	33,00
--	----	-------

---

33,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 05.05 CRUCES</b>								
<b>CRUCE RIO</b>	ud	<b>CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA</b>						
		Cruce aéreo del río Guatizalema						
		Cruce río Guatizalema TG-1	1				1,00	
		Cruce río Guatizalema TG-1	1				1,00	
							2,00	
<b>PASO.BARRANCO PASO BAJO BARRANCO</b>								
Paso bajo barranco mediante excavación en terreno natural. Realización de zanja para paso de tubería, colocación de bolos de rechazo previo a la solera de hormigón de limpieza. Tras la colocación de la tubería se realizará el hormigonado completo de la misma mediante hormigón HA-25 y posterior colocación de escollera. Se incluye en esta partida los trabajos de restauración que sean necesarios y que se soliciten por los organismos correspondientes. Totalmente terminado, probado y colocado.								
		Paso bajo barranco (2 tuberías 1600)	1				1,00	
							1,00	
<b>CRUCANAL</b>	ud	<b>CRUCE CANAL DEL FLUMEN</b>						
		Cruce del Canal del Flumen						
		Cruce canal del Flumen (2 tuberías 1600)	1				1,00	
							1,00	
<b>R05AE160</b>	ud	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM</b>						
		A-131	2				2,00	
							2,00	
<b>R05AE120</b>	ud	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM</b>						
			1				1,00	
							1,00	
<b>R05AE160B</b>	ud	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM</b>						
		A-1223	2				2,00	
							2,00	



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### SUBCAPÍTULO 05.06 CODOS

#### R02VC020 Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR

Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.

Tubería DN 2200								
Tubería DN 2200	1			14.831,51			14.831,51	
Tubería DN 1800	1			5.207,29			5.207,29	
Tubería DN 1600	1			113.759,96			113.759,96	
Tubería DN 1400	1			7.890,99			7.890,99	
Tubería DN 1200	1			7.160,92			7.160,92	
							148.850,67	

#### R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado

Macizado codos horizontales	1			2.143,37			2.143,37	
Macizado codos verticales	1			1.077,04			1.077,04	
							3.220,41	

### SUBCAPÍTULO 05.07 OTRAS ACTUACIONES

#### RESTTUBERIA M2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Tuberías generales	1		35.000,00	4,00			140.000,00	
							140.000,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 05.09 ARQUETA BY-PASS HINCA A-131 1600 MM</b>								
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
		m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
							6,46	6,46
								6,46
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		LOSA HORIZONTAL	83	7,80	1,57		1.016,42	
		LOSA HORIZONTAL	78	8,30	1,57		1.016,42	
		LOSA VERTICAL	120	8,30	1,57		1.563,72	
		LOSA VERTICAL	202,4	4,50	1,57		1.429,96	
		LOSA VERTICAL	120	7,80	1,57		1.469,52	
		LOSA VERTICAL	189,2	4,50	1,57		1.336,70	
		TAPA	83	7,80	1,57		1.016,42	
		TAPA	78	8,30	1,57		1.016,42	
								9.865,58
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>						
		m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.						
		LOSA HORIZONTAL	1	8,30		0,40	3,32	
		LOSA HORIZONTAL						
		LOSA HORIZONTAL	1		7,80	0,20	1,56	
		LOSA VERTICAL	1	7,80		4,70	36,66	
		LOSA VERTICAL	1	8,30		4,70	39,01	
		TAPA	1	8,30		0,20	1,66	
		TAPA	1		7,80	0,20	1,56	
		ANILLO PARA PASO DE TUBERIA	1	5,65	0,35		1,98	
								85,75
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>						
		Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		LOSA HORIZONTAL						
		LOSA HORIZONTAL	1	8,30	7,80	0,40	25,90	
		LOSA VERTICAL	2	7,80	0,35	4,70	25,66	
		LOSA VERTICAL	2	8,30	0,35	4,70	27,31	
		TAPA	1	8,30	7,80	0,20	12,95	
								91,82
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b>						
		Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embreada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.						
							4,00	4,00
								4,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>A10004</b>	<b>Ud VÁLVULA COMPUERTA 200 mm</b> Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.					4,00	4,00
						4,00	4,00
<b>R05VM1600</b>	<b>Ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.					4	4,00
						4	4,00
<b>A03022D</b>	<b>Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm</b> Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.					4,00	4,00
						4,00	4,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.					1	600,00
						1	600,00
							600,00
<b>R07L02</b>	<b>m² REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.</b> Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluso todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.					1	53,80
						1	53,80
							53,80
<b>R05VM1200</b>	<b>ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b> Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.					1	1,00
						1	1,00
							1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>A03022B</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b>						
		Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
			1				1,00	
								1,00
<b>PATE</b>	<b>ud</b>	<b>PATE DE POLIPROPILENO EN U</b>						
		Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.						
			5				5,00	
								5,00
<b>TAPA.ACERO</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA DE ACERO GALVANIZADO</b>						
			1				1,00	
								1,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 06 CONEXIÓN BOMBEO SECTOR XI</b>							
<b>SUBCAPÍTULO 06.01 VALVULERÍA, CONTADORES Y CALDERERÍA</b>							
<b>R05VM105</b>	<b>ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b>						
	Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.						
	TG1	4				4,00	
	TG2	4				4,00	
							8,00
<b>R05VC140</b>	<b>ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16</b>						
	Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.						
	TG1	4				4,00	
	TG2	4				4,00	
							8,00
<b>R05VC120</b>	<b>ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b>						
	Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.						
	TG1	1				1,00	
	TG2	1				1,00	
							2,00
<b>R05VC115</b>	<b>ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16</b>						
	Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.						
	TG1	2				2,00	
	TG2	2				2,00	
							4,00
<b>R05VC110</b>	<b>ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16</b>						
	Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.						
	TG1	3				3,00	
	TG2	3				3,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
								6,00
<b>R05VP400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm</b>						
		TG1	4				4,00	
		TG2	4				4,00	
								8,00
<b>R05VP150</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø150 mm</b>						
		<p>Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y configuración en "Y" de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.</p>						
		TG1	1				1,00	
		TG2	1				1,00	
								2,00
<b>R05VP100</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm</b>						
		<p>Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y configuración en "Y" de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.</p>						
		TG1	1				1,00	
		TG2	1				1,00	
								2,00
<b>R05ME07</b>	<b>ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 500 mm</b>						
		<p>Caudalímetro electromagnético diametro 500 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.</p>						
		TG1	4				4,00	
		TG2	4				4,00	
								8,00
<b>R05EM037</b>	<b>ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 200 mm</b>						
		<p>Caudalímetro electromagnético diametro 200 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.</p>						
		TG1	1				1,00	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
	TG2	1				1,00	
							2,00
<b>R05EM035</b>	<b>ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 150 mm</b>						
	Caudalímetro electromagnético diámetro 150 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.						
	TG1	1				1,00	
	TG2	1				1,00	
							2,00
<b>R03VE006</b>	<b>ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b>						
	Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
	TG1	1				1,00	
	TG2	1				1,00	
							2,00
<b>R05VQ005</b>	<b>ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b>						
	Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.						
		2				2,00	
							2,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b>						
	Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.						
	Conexión tubería TG1						
	ACH 1219*7,1	1	30,00	172,00		5.160,00	
		1	25,00	172,00		4.300,00	
	ACH 508*5,6	3	8,00	70,20		1.684,80	
		1	4,00	70,20		280,80	
	Tubería acero DN 200 DIN 2448	2	5,00	33,50		335,00	
	Conexión tubería TG2						
	ACH 1219*7,1	1	20,00	172,00		3.440,00	
	ACH 508*5,6	3	8,00	70,20		1.684,80	
		1	4,00	70,20		280,80	
	Tubería acero DN 200 DIN 2448	2	5,00	33,50		335,00	
							17.501,20

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>A11041B</b>	<b>ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embreada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.						
	Mediciones auxiliares	11				11,00	
							11,00
<b>CAT10</b>	<b>Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
	Partida alzada	20				20,00	
							20,00

### SUBCAPÍTULO 06.02 OBRA CIVIL

<b>R01EX011</b>	<b>m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
	Arqueta conexión TG-1	1	20,30	12,80	3,30	857,47	
							857,47
<b>R01RE0100</b>	<b>m³ RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM</b> Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refinado y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.						
	Arqueta conexión TG-1	1	20,30	12,80	3,30	857,47	
	A ded. obra fábrica	-1	18,30	10,80	3,30	-652,21	
							205,26
<b>ALV1</b>	<b>m² LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.</b> Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado						
	Arqueta conexión TG-1	1	18,30	10,80			
							197,64
<b>R07BE01</b>	<b>m2 TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA</b> Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.						
	Arqueta conexión TG-1	1	2,30	1,00		2,30	
							2,30



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
		m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Arqueta conexión TG-1	1	24,00	10,50	0,10	25,20	
		Solera conexión TG-2	1	28,94	2,20	0,10	6,37	
								31,57
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>						
		Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Arqueta conexión TG-1						
		Solera	2	24,00	10,50	0,30	151,20	
		Muros	2	24,00	0,20	3,40	32,64	
			2	10,10	0,20	3,40	13,74	
								197,58
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
		Coronación muro						
		Barras horizontales diam. 12	2	69,00	0,92		126,96	
		Anclajes	460	0,60	0,92		253,92	
		Intradós						
		Barras verticales DN 12 mm	460	3,90	0,92		1.650,48	
		Barras horizontales DN 12 mm	23	69,00	0,92		1.460,04	
		Trasdós						
		Barras verticales DN 12	460	3,90	0,92		1.650,48	
		Refuerzo barras verticales DN 16	460	2,00	1,58		1.453,60	
		Barras horizontales DN 12	23	69,00	0,92		1.460,04	
		Zapata						
		Barras longitudinales superiores DN 12	70	24,31	0,92		1.565,56	
		Barras transversales superiores DN 12	160	10,81	0,92		1.591,23	
		Barras longitudinales inferiores DN 12	70	24,31	0,92		1.565,56	
		Barras transversales inferiores DN 12	160	10,81	0,92		1.591,23	
								14.369,10
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>						
		m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.						
		Arqueta conexión TG-1						
		Solera	2	24,00		0,30	14,40	
			2	10,50		0,30	6,30	
		Muros	4	24,00		3,40	326,40	
			4	10,10		3,40	137,36	
								484,46
<b>R07BE02</b>	<b>ud</b>	<b>Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado</b>						
		Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado						
		Arqueta conexión TG-1	12				12,00	
								12,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R07BE06</b>	<b>u</b>	<b>Anillado metálico pletina acero</b> Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.						
			3				3,00	
							3,00	3,00

### SUBCAPÍTULO 06.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS

<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
		Sobreexcavación macizado codos	1	30,75			30,75	
		Mediciones auxiliares Sector XI	1	55.303,00			55.303,00	
							55.333,75	
<b>R01RE400</b>	<b>m³</b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.						
		Mediciones auxiliares cama tubería Sector XI						
		Mediciones auxiliares cama tubería Sector XI	1	3.974,00			3.974,00	
		Mediciones auxiliares relleno tubería Sector XI	1	13.029,00			13.029,00	
							17.003,00	
<b>R01RE060</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b> Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.						
		Mediciones auxiliares Sector XI						
		Mediciones auxiliares Sector XI	1	31.671,00			31.671,00	
							31.671,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### SUBCAPÍTULO 06.04 TUBERÍAS

**R02TL12e m TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000**

Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm<sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m<sup>2</sup>, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.

pK 854-Estación de bombeo 2	1	4.004,00		4.004,00
pK 2617-Estación de bombeo 1	1	1.007,00		1.007,00
a ded. codos	-1	18,00		-18,00

---

4.993,00

### SUBCAPÍTULO 06.05 CASETAS Y ARQUETAS

**REG.VENT ud REGISTRO PARA VENTOSAS**

Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y probado.

	4			4,00
--	---	--	--	------

---

4,00

**R05DE200 ud DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN**

Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.

	2			2,00
--	---	--	--	------

---

2,00

**REG.VENT.2 ud REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO**

	7			7,00
--	---	--	--	------

---

7,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 06.06 CODOS</b>								
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b>						
		Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.						
		Tubería DN 1200	1	6.967,38			6.967,38	
								6.967,38
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
		m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Macizado codos horizontales	1	141,88			141,88	
								141,88

## SUBCAPÍTULO 06.07 OTRAS ACTUACIONES

### RESTTUBERIA M2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Conexión a estaciones de bombeo	1	5.000,00	4,00	20.000,00	
					20.000,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 07 REDES DE RIEGO SECTOR X</b>								
<b>SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>						
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
		Mediciones auxiliares						
		Red secundaria	1	262.905,16			262.905,16	
		Red terciaria	1	16.282,43			16.282,43	
							279.187,59	
<b>R01RE400</b>	<b>m³</b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b>						
		Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.						
		Mediciones auxiliares						
		Red primaria	1	18.888,65			18.888,65	
		Red terciaria	1	910,29			910,29	
							19.798,94	
<b>R01RE030</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN</b>						
		Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.						
		Mediciones auxiliares						
		Red primaria	1	25.522,15			25.522,15	
		Red terciaria	1	1.904,83			1.904,83	
							27.426,98	
<b>R01RE060</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b>						
		Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.						
		Mediciones auxiliares						
		Red secundaria	1	205.837,29			205.837,29	
		Red terciaria	1	13.467,32			13.467,32	
							219.304,61	
<b>B40-80_S</b>	<b>m³</b>	<b>BOLOS DE RECHAZO 40/70</b>						
		Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barro con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.						
		Mediciones auxiliares	1				1,00	
			1	5.730,39			5.730,39	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
								5.731,39
<b>R04IM032</b>	<b>m²</b>	<b>GEOTEXTIL 300 g/m²</b>						
		Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.						
		Mediciones auxiliares						
			1	58.708,82			58.708,82	
								58.708,82

### SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS

<b>R02TE16g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160</b>						
		Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares						
		Red secundaria	1	5.941,00			5.941,00	
		Red terciaria	1	6.460,00			6.460,00	
								12.401,00
<b>R02TE20g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200</b>						
		Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares						
		Red secundaria	1	4.766,00			4.766,00	
		Red terciaria	1	3.435,00			3.435,00	
								8.201,00
<b>R02TE25g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250</b>						
		Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares						
			1	2.735,00			2.735,00	
								2.735,00
<b>R02TE31g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315</b>						
		Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares						
			1	3.029,00			3.029,00	
								3.029,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R02TE35g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-355</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	1.972,00			1.972,00	
								1.972,00
<b>R02TE16h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares						
		Red secundaria	1	6.949,00			6.949,00	
								6.949,00
<b>R02TE20h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares						
		Red secundaria	1	3.201,00			3.201,00	
								3.201,00
<b>R02TE25h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	1.823,00			1.823,00	
								1.823,00
<b>R02TE31h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-315</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	4.905,00			4.905,00	
								4.905,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R02TE35h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-355</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	486,00			486,00	
								486,00
<b>R02TO40a</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	7.927,00			7.927,00	
								7.927,00
<b>R02TO45A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	5.415,00			5.415,00	
								5.415,00
<b>R02TO50A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	3.798,00			3.798,00	
								3.798,00
<b>R02TL06d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	546,00			546,00	
								546,00
<b>R02TL06e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-16 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1	5.026,00			5.026,00	
								5.026,00



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R02TL07e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-16 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.						
		Mediciones auxiliares	1				3.006,00	
							3.006,00	

### SUBCAPÍTULO 07.03 VALVULERÍA Y CALDERERÍA

<b>R03VE002</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Mediciones auxiliares	39				39,00	
							39,00	
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Mediciones auxiliares	53				53,00	
							53,00	
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Mediciones auxiliares	21				21,00	
							21,00	
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Mediciones auxiliares	9				9,00	
							9,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R05DE100</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b>						
		Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-100 PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluso desagüe en PVC de DN100 hasta una longitud de 20, incluyendo excavación y relleno de zanja con material ordinario. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.						
		Mediciones auxiliares	15				15,00	
								15,00
<b>R05DE150</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b>						
		Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-160 PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.						
		Mediciones auxiliares	16				16,00	
								16,00
<b>R05DE200</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b>						
		Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.						
			8				8,00	
								8,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 07.04 HIDRANTES</b>								
<b>R05H1251</b>	ud	<b>HIDRANTE 4" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b>						
		Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador ultrasónico con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Incluso reducción y codos de conexión de tubería de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Mediciones auxiliares	163				163,00	
								163,00
<b>R05H1260</b>	ud	<b>HIDRANTE 6" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b>						
		Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm y 16 Atm de presión de trabajo provisto de brida, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería de acero galvanizado de DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Mediciones auxiliares	31				31,00	
								31,00
<b>R05H1265</b>	ud	<b>HIDRANTE 8" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b>						
		Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulso, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Mediciones auxiliares	9				9,00	
								9,00
<b>R05H1270</b>	ud	<b>HIDRANTE 10" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b>						
		Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 250 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
		Mediciones auxiliares	3				3,00	
								3,00
<b>KJDSL</b>	kg	<b>INCREMENTO DE CALDERERIA EN LOS HIDRANTES COMPARTIDOS</b>						
		kg. Suministro e instalación de pieza de calderería de acero galvanizado en T de DN100 y DN150 para los hidrantes compartido. Medidos lo kg de calderería ejecutados						

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Hidrantes Compartido 4"	20	5,00			100,00	
		Hidrante Compartidos 6 "	1	10,00			10,00	
							110,00	

### KLJDA ud TOMAS TERCIARIAS DN110

Ud. Suministro e instalación de tomas terciarias. Incluye conexión en T de PE a red terciaria, caño de tubería de PE de DN110, portabridas de PE de DN100 y válvula de mariposa tipo wafer de DN100 y PN16 con bridas de acero. Realizado de acuerdo a planos de proyecto. Medida la unidad ejecutada

Tomas terciarias	43						43,00	
							43,00	

## SUBCAPÍTULO 07.05 CASETAS Y ARQUETAS

### CH4" Ud CASETA HIDRANTE 4" 2x1 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecutada.

Hidrantes únicos de 4"	143						143,00	
Hidrantes compartidos de 4"	20						20,00	
							163,00	

### CH6" Ud CASETA HIDRANTE 6" 2,5X1,5 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 250x150x220 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho de paso libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

Hidrantes únicos de 6"	30						30,00	
Hidrantes compartidos de 6"	1						1,00	
							31,00	

### CH8" Ud CASETA HIDRANTE 8" 3X2 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 300x200x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm cada una ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta, y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

Hidrantes únicos de 8"	9						9,00	
							9,00	

### CH10" Ud CASETA HIDRANTE 10" 4x2,5

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 400x250x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm y 120 cm respectivamente ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta, y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.

Hidrantes únicos de 10"	3						3,00	
-------------------------	---	--	--	--	--	--	------	--

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							3,00
<b>R01EX011</b>	<b>m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>						
	Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
	Hidrantes 4"	143	2,60	1,60	0,60	356,93	
	Hidrantes 4" compartido	20	3,20	1,60	0,60	61,44	
	Hidrantes 6"	30	3,10	2,10	0,60	117,18	
	Hidrantes 6" compartidos	1	3,80	2,10	0,60	4,79	
	Hidrantes 8"	9	3,50	2,50	0,80	63,00	
	Hidrantes 10 "	3	3,00	4,70	0,80	33,84	
							637,18
<b>R01RE400</b>	<b>m³ ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b>						
	Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.						
	Hidrantes 4"	143	2,60	1,60	0,60	356,93	
	Hidrantes 4" compartido	20	3,20	1,60	0,60	61,44	
	Hidrantes 6"	30	3,10	2,10	0,60	117,18	
	Hidrantes 6" compartidos	1	3,80	2,10	0,60	4,79	
	Hidrantes 8"	9	3,50	2,50	0,80	63,00	
	Hidrantes 10 "	3	3,00	4,70	0,80	33,84	
							637,18
<b>KLSA</b>	<b>Ud ARQUETA PREFABRICADA VENTOSAS</b>						
	Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta arqueta con una latura de 3-4 m y compactados posterior del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.						
	Ventosas DN50 (2")	39				39,00	
	Ventosas DN80 (3")	53				53,00	
	Ventosas DN100 (4")	21				21,00	
	Ventosas DN150 (6")	9				9,00	
							122,00
<b>LKDÑ</b>	<b>Ud ARQUETA PREFABRICADA PARA DESAGÜES</b>						
	Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta arqueta con una latura de 3-4 m y compactados posterior del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.						
	Desagües DN100	15				15,00	
	Desagües DN150	16				16,00	
	Desagües DN200	8				8,00	
							39,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### SUBCAPÍTULO 07.06 CRUCES

#### APARTADO 07.06.01 CRUCE DE CAMINOS

<b>I24052</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto</b>						
		Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.						
		Mediciones auxiliares	1	290,00			290,00	
								290,00
<b>I24055</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto</b>						
		Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.						
		Mediciones auxiliares	1	270,00			270,00	
								270,00
<b>I24058</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto</b>						
		Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.						
		Mediciones auxiliares	1	50,00			50,00	
								50,00
<b>JKWL</b>	<b>M.L</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto</b>						
		Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.						
		Mediciones axiliares	1	490,00			490,00	
								490,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 07.06.02 CRUCES CON HINCA</b>							
<b>JKLSA</b>	<b>M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN600</b>						
	Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.						
	Cruce carretera A131 ramal B1	1	42,00			42,00	
							42,00
<b>UIWQO</b>	<b>M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN500</b>						
	Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN500 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.						
	Cruce FC01 ferrocarril ramal E2	1	45,00			45,00	
							45,00
<b>IPOW</b>	<b>M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN300</b>						
	Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN300 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 324 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.						
	CR02 A131 S-014	1	33,00			33,00	
	FC002 FERR RAMAL E-2-5-4	1	23,00			23,00	
							56,00
<b>UQ</b>	<b>Ud TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU. PERFORACIÓN HASTA DN1000</b>						
	Ud. Transporte, montaje y desmontaje de equipos de perforación a obra del proyecto. Incluye grúas y medios de elevación. Medida la unidad ejecutada.						
	CR01	1				1,00	
	CR02 (comparte tubería 1)	0,5				0,50	
	FC01	1				1,00	
	FC02	1				1,00	
							3,50
<b>JLKDS</b>	<b>Ud FOSO ATAQUE EQUIP.PERFORACIÓN HASTA DN1000</b>						
	Ud. Ejecución de foso de ataque para perforaciones horizontal con hinca hasta DN1000. Incluye realización de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura de excavación de hasta 4 m. Incluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hormigón armado HA-25 y armado con rondonos del 16 20x0 de acuerdo a planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de espesor medianamente hormigó HM-20. Incluso excavación, demolición posterior, transporte a vertedero y relleno con material ordinario. Medida la unidad ejecutada.,						
	CR01	1				1,00	
	CR02 (comparte tubería 1)	0,5				0,50	
	FC01	1				1,00	
	FC02	1				1,00	
							3,50

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 07.06.03 CRUCE ACEQUIAS</b>								
<b>JLKSA</b>	<b>ML</b>	<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,4 m</b>						
		Mediciones auxiliares	1	164,00			164,00	
							164,00	
<b>EOIUWP</b>	<b>ML</b>	<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m</b>						
		Mediciones auxiliares	1	108,00			108,00	
							108,00	
<b>UJOA</b>	<b>ML</b>	<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m</b>						
		Mediciones auxiliares	1	88,00			88,00	
							88,00	
<b>KOEWKÑ</b>	<b>ML</b>	<b>Cruce acequia tubería hormigón 1 m</b>						
		Mediciones auxiliares	1	24,00			24,00	
							24,00	
<b>APARTADO 07.06.04 CRUCE DESAGÜES Y BARRANCOS</b>								
<b>R01RE400</b>	<b>m³</b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b>						
		Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.						
		Mediciones auxiliares	1	2.600,00			2.600,00	
							2.600,00	
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b>						
		Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado						
		Cruces barrancos y desagües. Mediciones auxiliares	1	842,50			842,50	
							842,50	



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### SUBCAPÍTULO 07.07 OBRA CIVIL

#### R07HO020 m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA

Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado

Macizos de anclaje	143	0,50	0,50	0,50	17,88
	40	0,50	0,50	0,50	5,00
	30	0,60	0,60	0,60	6,48
	2	0,60	0,60	0,60	0,43
	9	0,70	0,70	0,70	3,09
	3	0,80	0,80	0,80	1,54
Redes de tuberías	96,25	1,00	1,00	1,00	96,25

---

 130,67

### SUBCAPÍTULO 07.08 OTRAS ACTUACIONES

#### CAT10 Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA

Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.

Partida alzada	100				100,00
----------------	-----	--	--	--	--------

---

 100,00

#### RESTITUBERIA2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

Ramales	1	61.521,00	2,00		123.042,00
Terciarias	1	9.894,00	1,00		9.894,00

---

 132.936,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 08 NUDOS</b>								
<b>SUBCAPÍTULO 08.01 NUDO A</b>								
<b>APARTADO 08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
<b>R01DM030</b>	<b>m²</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>	Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.					
			1	28,40	20,00		568,00	
								568,00
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>	Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.					
		Solera	1	17,00	10,00	0,45	76,50	
		Zapatatas	10	1,80	1,80	1,20	38,88	
								115,38
<b>U003</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b>	m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.					
		Solera	1	17,00	10,00	0,45	76,50	
		Zapatatas	10	1,80	1,80	1,20	38,88	
								115,38
<b>APARTADO 08.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>								
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b>	m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.					
			1,05	18,40	10,00		193,20	
								193,20
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>	m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.					
		Solera	1	18,40	10,00	0,10	18,40	
		Zapatatas	10	1,80	1,80	0,10	3,24	
								21,64
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>	Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.					
		Solera	1	17,00	10,00	0,35	59,50	
		Zapatatas	10	1,80	1,80	1,10	35,64	
								95,14

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>						
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
	Solera		57,67	59,50			3.431,37	
	Zapatas		86	35,64			3.065,04	
							6.496,41	

### APARTADO 08.01.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

<b>P0219</b>	<b>m2</b>	<b>ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>						
		m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y sollicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.						
			1	17,00	10,00		170,00	
							170,00	

### APARTADO 08.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b>						
		m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.						
			2	17,00				
							34,00	

<b>P0323</b>	<b>m.l</b>	<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b>						
		m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.						
			4	5,00				
							20,00	

<b>R07CU200</b>	<b>m²</b>	<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b>						
		m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.						
			1,1	17,00	10,00		187,00	
							187,00	

<b>R07CH0201</b>	<b>m²</b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b>						
		m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.						
			1,01	54,00		5,00	272,70	
	a deducir por ventanas		-6	1,00	1,00		-6,00	
	a deducir por puerta		-2	4,00	2,00		-16,00	
							250,70	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### APARTADO 08.01.05 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA

#### E15CGB050 m2 PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3

Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

2	4,00	2,00			16,00
---	------	------	--	--	-------

---

16,00

#### E14AAR040 m2 VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.

Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

5	1,00	1,00			5,00
---	------	------	--	--	------

---

5,00

### APARTADO 08.01.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA

#### A11041B ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16

Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.

5					5,00
---	--	--	--	--	------

---

5,00

#### R05VC120 ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16

Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.

7					7,00
---	--	--	--	--	------

---

7,00

#### A10001 ud VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16

Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.

1					1,00
---	--	--	--	--	------

---

1,00

#### R03VE005 ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16

Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		1				1,00	
							1,00
<b>R05ME08</b>	<b>Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 600 mm</b>						
	Caudalímetro electromagnético diámetro 600 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a transductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.						
		1				1,00	
							1,00
<b>R05VM1200</b>	<b>ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b>						
	Válvula de mariposa embridada DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.						
		1				1,00	
							1,00
<b>R05VMC600</b>	<b>ud VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN600</b>						
	Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.						
		1				1,00	
							1,00
<b>A03011</b>	<b>Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b>						
	Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
		2				2,00	
							2,00
<b>A03018</b>	<b>Ud CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm</b>						
	Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
		1				1,00	
							1,00
<b>A03022B</b>	<b>Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b>						
	Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
		1					

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							1,00
<b>A03022D</b>	<b>Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm</b> Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	2					2,00
<b>UC 20</b>	<b>ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1				1,00	1,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	1	34.345,96			34.345,96	34.345,96
<b>CAT10</b>	<b>Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
	Calderería	2				2,00	
	Tuberías	2				2,00	
							4,00
<b>R05VM1600</b>	<b>Ud VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AI-SI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	2				2,00	2,00
<b>R07HO020</b>	<b>m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado						
	Calculo anclajes de los nudos						
	Tubería 1 macizo 1	39				39,00	
	Tubería 1 macizo 2	55				55,00	
	Tubería 1 macizo 3	26,3				26,30	
	Tubería 2 macizo 1	39				39,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Tubería 2 macizo 2	39				39,00	
							198,30	

### SUBCAPÍTULO 08.02 NUDO B

#### APARTADO 08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

##### R01DM030 m<sup>2</sup> DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.

	1	26,00	17,50		455,00
--	---	-------	-------	--	--------

455,00

##### R01EX011 m<sup>3</sup> EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE

Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.

Solera	1	111,65		0,45	50,24
Zapatras	10	1,60	1,60	1,20	30,72

80,96

##### U003 m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.

Solera	1	111,65		0,45	50,24
Zapatras	10	1,20	1,20	1,20	17,28

67,52

#### APARTADO 08.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

##### P0424 m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS

m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.

	1	1,05	16,00	7,50	126,00
--	---	------	-------	------	--------

126,00

##### P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA

m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm<sup>2</sup>, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera	1	16,00	7,50	0,10	12,00
Zapatras					
Zapatras	10	1,60	1,60	0,10	2,56

14,56

##### R05HY035 m<sup>3</sup> HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA

Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Solera	1	16,00	7,50	0,35	42,00
Zapatras	10	1,60	1,60	1,10	28,16

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							70,16
<b>P0207</b>	<b>Kg ACERO ARMAR B 500 S</b>						
	Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
	Solera	57,67	42,00			2.422,14	
	Zapatatas	76	28,16			2.140,16	
							4.562,30

### APARTADO 08.02.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

<b>P0219</b>	<b>m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>						
	m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y sollicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.						
		1	16,00	7,00		112,00	
							112,00

### APARTADO 08.02.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

<b>P0520</b>	<b>m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b>						
	m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.						
		2	16,00				
							32,00
<b>P0323</b>	<b>m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b>						
	m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.						
		4	5,00				
							20,00
<b>R07CU200</b>	<b>m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b>						
	m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.						
		1,1	16,00	7,00		123,20	
							123,20
<b>R07CH0201</b>	<b>m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b>						
	m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.						
		1,01	46,00	5,00		232,30	
	a deducir por ventanas	-6	1,00	1,00		-6,00	
	a deducir por puertas	-2	4,00	2,00		-16,00	
							210,30



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 08.02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>								
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b>						
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).								
			2	4,00	2,00		16,00	
							16,00	
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b>						
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.								
			6	1,00	1,00		6,00	
							6,00	
<b>APARTADO 08.02.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>								
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b>						
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.								
			2				2,00	
							2,00	
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b>						
Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.								
			3				3,00	
							3,00	
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b>						
Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.								
			1				1,00	
							1,00	
<b>A10003</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b>						
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.								
			1				1,00	
							1,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							1,00	
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b>						
		Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
			2				2,00	
								2,00
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b>						
		Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.						
			2					
								2,00
<b>R05VM1200</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b>						
		Válvula de mariposa embridada DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.						
			1				1,00	
								1,00
<b>R05VMC800</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b>						
		Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.						
			1				1,00	
								1,00
<b>R05VMC500</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b>						
		Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.						
			1				1,00	
								1,00
<b>R05VMC700</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN700</b>						
		Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.						

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
			1				1,00	
								1,00
<b>R05ME10</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b>						
		Caudalímetro electromagnético diámetro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.						
			1				1,00	
								1,00
<b>A03022B</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b>						
		Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
			1					
								1,00
<b>A03011</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b>						
		Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
			1					
								1,00
<b>A03017</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 500 mm</b>						
		Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
			1				1,00	
								1,00
<b>A03020</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b>						
		Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
			1				1,00	
								1,00
<b>A03019</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm</b>						
		Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.						
			1				1,00	
								1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b>						
		Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:						
		- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.						
		- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.						
		- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.						
		- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.						
		Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.						
			1				1,00	
								1,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b>						
		Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.						
		Mediciones Auxiliares	1	16.465,46			16.465,46	
								16.465,46
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b>						
		Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
		Calderería	2				2,00	
		Tuberías	2				2,00	
								4,00
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b>						
		Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado						
		Calculo de los anclajes en los nudos						
		macizo 1	58,9				58,90	
		macizo 2	94,9				94,90	
		macizo 3	7,4				7,40	
								161,20

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 08.03 NUDO C</b>								
<b>APARTADO 08.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
<b>R01DM030</b>	<b>m²</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>						
Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.								
			1	30,50	18,00		549,00	
							549,00	
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>						
Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.								
		Solera	1	20,50	8,00	0,45	73,80	
		Zapatatas	10	1,80	1,80	1,20	38,88	
							112,68	
<b>U003</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b>						
m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.								
		Solera	1	20,50	8,00	0,45	73,80	
		Zapatatas	10	1,80	1,80	1,20	38,88	
							112,68	
<b>APARTADO 08.03.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>								
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b>						
m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.								
			1,05	20,50	8,00		172,20	
							172,20	
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm², vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.								
		Solera	1	20,50	8,00	0,10	16,40	
		Zapatatas						
		Zapatatas	10	1,80	1,80	0,10	3,24	
							19,64	
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>						
Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.								
		Solera	1	20,50	8,00	0,35	57,40	
		Zapatatas	10	1,80	1,80	1,10	35,64	
							93,04	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>P0207</b>	<b>Kg ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.						
	Solera	57,67	57,40			3.310,26	
	Zapatas	86	35,64			3.065,04	
						6.375,30	

### APARTADO 08.03.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

<b>P0219</b>	<b>m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b> m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y sollicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.						
		1	20,50	8,00		164,00	
						164,00	

### APARTADO 08.03.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS

<b>P0520</b>	<b>m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b> m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.						
		2	21,50				
						43,00	

<b>P0323</b>	<b>m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b> m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.						
		4	5,00				
						20,00	

<b>R07CU200</b>	<b>m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b> m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.						
		1,1	20,50	8,00		180,40	
						180,40	

<b>R07CH0201</b>	<b>m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b> m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.						
		1,01	59,00	5,00		297,95	
	a deducir por ventanas	-6	1,00	1,00		-6,00	
	a deducir por puertas	-2	4,00	2,00		-16,00	
						275,95	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 08.03.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>								
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b>						
Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).								
			2	4,00	2,00		16,00	
							16,00	
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b>						
Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.								
			6	1,00	1,00		6,00	
							6,00	
<b>APARTADO 08.03.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>								
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b>						
Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.								
			2				2,00	
							2,00	
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b>						
Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.								
			3				3,00	
							3,00	
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b>						
Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.								
			2				2,00	
							2,00	
<b>A10003</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b>						
Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.								
			2					

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							2,00	
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b>						
		Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
			1				1,00	
								1,00
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b>						
		Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.						
			1					
								1,00
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b>						
		Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
			2				2,00	
								2,00
<b>A10055</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16</b>						
		Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.						
			2				2,00	
								2,00
<b>R05VM1400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16</b>						
		Válvula de mariposa DN 1400 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.						
			1				1,00	
								1,00



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R05VMC800</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b> Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	1,00
<b>R05VMC700</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN700</b> Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	1,00
<b>R05VMC450</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450</b> Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	2				2,00	2,00
<b>A03020</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					1,00
<b>R05ME10</b>	Ud	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	1				1,00	1,00
<b>R05VP600</b>	u	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm</b> Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos diámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.						

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		1				1,00	
							1,00
<b>R05VQ005</b>	<b>ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.	2				2,00	
							2,00
<b>UC 20</b>	<b>ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1				1,00	
							1,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	1	24.895,52			24.895,52	
	Mediciones Auxiliares						24.895,52
<b>CAT10</b>	<b>Ud PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
	Calderería	2				2,00	
	Tuberías	2				2,00	
							4,00
<b>A03022C</b>	<b>Ud CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm</b> Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1				1,00	
							1,00
<b>A03011</b>	<b>Ud CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable Al-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					
							1,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>A03019</b>	<b>Ud CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm</b> Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AI-SI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					1,00
<b>R05TM122</b>	<b>ud CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450</b> Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisión de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2				2,00	2,00
<b>R07HO020</b>	<b>m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado  Calculo de anclaje en los nudos Macizo 1 Macizo 2 Macizo 3	74,1 93,1 48,7				74,10 93,10 48,70	215,90

### SUBCAPÍTULO 08.04 NUDO D

#### APARTADO 08.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

<b>R01DM030</b>	<b>m² DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	1	27,00	17,60		475,20	475,20
<b>R01EX011</b>	<b>m³ EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.  Solera Zapatatas	1 10	17,00 1,60	7,60 1,60	0,45 1,20	58,14 30,72	88,86
<b>U003</b>	<b>m3 CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b> m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.  Solera	1	17,00	7,60	0,45	58,14	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Zapatas	1	1,80	1,80	1,20	3,89	
								62,03

### APARTADO 08.04.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b>	m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.					
			1,05	17,00	7,60		135,66	
								135,66

<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>	m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.					
		Solera	1	17,00	7,60	0,10	12,92	
		Zapatas						
		Zapatas	10	1,60	1,60	0,10	2,56	
								15,48

<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>	Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.					
		Solera	1	17,00	7,60	0,35	45,22	
		Zapatas	10	1,60	1,60	1,10	28,16	
								73,38

<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>	Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.					
		Solera	57,67	45,22			2.607,84	
		Zapatas	76	28,16			2.140,16	
								4.748,00

### APARTADO 08.04.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

<b>P0219</b>	<b>m2</b>	<b>ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>	m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y sollicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.					
			1	17,00	7,60		129,20	
								129,20

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 08.04.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>								
<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b> m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.	2	17,50				35,00
<b>P0323</b>	<b>m.l</b>	<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b> m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.	4	5,00				20,00
<b>R07CU200</b>	<b>m²</b>	<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b> m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.	1,1	17,00	7,60		142,12	142,12
<b>R07CH0201</b>	<b>m²</b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b> m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.	1,01	50,20	5,00		253,51	
	a deducir por ventanas		-6	1,00	1,00		-6,00	
	a deducir por puertas		-2	4,00	2,00		-16,00	
								231,51
<b>APARTADO 08.04.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>								
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b> Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	2	4,00	2,00		16,00	16,00
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b> Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	6	1,00	1,00		6,00	6,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 08.04.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>							
<b>A11041B</b>	<b>ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	2				2,00	
							2,00
<b>R05VC120</b>	<b>ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	3				3,00	
							3,00
<b>R03VE006</b>	<b>ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2				2,00	
							2,00
<b>A10003</b>	<b>ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	2					
							2,00
<b>R03VE005</b>	<b>ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1				1,00	
							1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1				1,00	
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1				1,00	
<b>A10055</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1				1,00	
<b>R05VM1400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1400 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1				1,00	
<b>R05VMC600</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN600</b> Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	
<b>R05VMC450</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450</b> Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R05VMC800</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b> Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	1,00
<b>A03022C</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm</b> Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					1,00
<b>A03011</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					1,00
<b>A03020</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					1,00
<b>A03018</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm</b> Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					1,00
<b>R05TM122</b>	ud	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450</b> Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisión de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1				1,00	1,00



## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R05ME10</b>	<b>Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	1				1,00	
							1,00
<b>R05VQ005</b>	<b>ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embreada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.	2				2,00	
							2,00
<b>R05VP600</b>	<b>u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm</b> Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos diámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	1				1,00	
							1,00
<b>UC 20</b>	<b>ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1				1,00	
							1,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	1	22.094,41			22.094,41	
	Mediciones Auxiliares	1	22.094,41			22.094,41	22.094,41

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b>						
		Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
	Calderería		2				2,00	
	Tuberías		2				2,00	
								4,00
<b>BR01CIEG800</b>	<b>Ud</b>	<b>BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16</b>						
		Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.						
			1				1,00	
								1,00
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b>						
		Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado						
		Calculo de anclajes en nudos						
	Macizo 1		74,6				74,60	
	Macizo 2		74,6				74,60	
	Macizo 3		30,3				30,30	
								179,50

### SUBCAPÍTULO 08.05 NUDO E

#### APARTADO 08.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

<b>R01DM030</b>	<b>m²</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>						
		Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.						
			1	26,00	17,33		450,58	
								450,58
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>						
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.						
	Solera		1	16,00	7,33	0,45	52,78	
	Zapatatas		10	1,60	1,60	1,20	30,72	
								83,50
<b>U003</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b>						
		m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.						
	Solera		1	16,00	7,33	0,45	52,78	
	Zaparas		10	1,60	1,60	1,20	30,72	
								83,50

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### APARTADO 08.05.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS

<b>P0424</b>	<b>m2 LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b>	m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.							
			1,05	16,00	7,33		123,14		
								123,14	

<b>P0208</b>	<b>m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>	m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.							
	Solera		1	16,00	7,33	0,10	11,73		
	Zapatatas								
	Zapatatas		10	1,60	1,60	0,10	2,56		
								14,29	

<b>R05HY035</b>	<b>m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>	Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.							
	Solera		1	16,00	7,33	0,35	41,05		
	Zapatatas		10	1,60	1,60	1,10	28,16		
								69,21	

<b>P0207</b>	<b>Kg ACERO ARMAR B 500 S</b>	Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.							
	Solera		57,67	41,05			2.367,35		
	Zapatatas		76	28,16			2.140,16		
								4.507,51	

### APARTADO 08.05.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO

<b>P0219</b>	<b>m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>	m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y sollicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.							
			1	16,00	7,33		117,28		
								117,28	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 08.05.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>								
<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b>						
		m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.						
			2	16,00				
								32,00
<b>P0323</b>	<b>m.l</b>	<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b>						
		m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.						
			4	5,00				
								20,00
<b>R07CU200</b>	<b>m²</b>	<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b>						
		m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.						
			1,1	16,00	7,33		129,01	
								129,01
<b>R07CH0201</b>	<b>m²</b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b>						
		m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.						
			1,01	46,66	5,00		235,63	
		a deducir por vertanas	-6	1,00	1,00		-6,00	
		a deducir por puertas	-2	4,00	2,00		-16,00	
								213,63
<b>APARTADO 08.05.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>								
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b>						
		Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).						
			2	4,00	2,00		16,00	
								16,00
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b>						
		Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.						
			6	1,00	1,00		6,00	
								6,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>APARTADO 08.05.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>							
<b>A11041B</b>	<b>ud VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	2				2,00	
							2,00
<b>R05VC120</b>	<b>ud VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	3				3,00	
							3,00
<b>R03VE006</b>	<b>ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2				2,00	
							2,00
<b>A10003</b>	<b>ud VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	2					
							2,00
<b>R03VE005</b>	<b>ud VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1				1,00	
							1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1				1,00	
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1				1,00	1,00
<b>A10055</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1				1,00	1,00
<b>R05VM1200</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1				1,00	1,00
<b>R05VMC700</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN700</b> Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	1,00
<b>R05VMC400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN400</b> Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R05VMC800</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b> Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1				1,00	
								1,00
<b>A03022B</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b> Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					
								1,00
<b>A03011</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					
								1,00
<b>A03020</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					
								1,00
<b>A03019</b>	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm</b> Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1					
								1,00
<b>R05TM115</b>	ud	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisión de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1				1,00	
								1,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>R05ME10</b>	<b>Ud CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	1				1,00	
							1,00
<b>R05VP600</b>	<b>u VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm</b> Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos diámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	1				1,00	
							1,00
<b>R05VQ005</b>	<b>ud VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.	1				1,00	
							1,00
<b>UC 20</b>	<b>ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1				1,00	
							1,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.						
	Mediciones Auxiliares	1	21.966,86			21.966,86	
							21.966,86



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b>						
		Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
	Calderería		2				2,00	
	Tuberías		2				2,00	
								4,00
<b>BR01CIEG800</b>	<b>Ud</b>	<b>BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16</b>						
		Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.						
			1				1,00	
								1,00
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b>						
		Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado						
		Calculo de anclajes en nudos						
	Macizo 1		66,9				66,90	
	Macizo 2		74,9				74,90	
	Macizo 3		22,2				22,20	
								164,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 09 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE TOMA, BALSAS Y REDES GENERALES</b>							
<b>PC10</b>	<b>ud ORDENADOR PORTÁTIL</b> Ordenador portátil - Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español - Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD - Gráficos: Intel HD Graphics 620 - Teclado numérico - Cámara web integrada - Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet - Batería: 3 celdas - Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip - Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm - Peso 1.86 kg - Localización: Idioma: Español / región: España - Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR - Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año   Garantía limitada - batería - 1 año. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1				1,00	
							1,00
<b>PC 20</b>	<b>ud SOFTWARE DE GESTIÓN</b> Software de gestión. - tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3. - Ubicación no en ordenador local si no en la nube y accesible por cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras. - Permite la integración con sistemas basados en PLC's estándar de mercado, a través de protocolos de comunicación abiertos. - Características: • Control en tiempo real de toda la instalación. • Visualización y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación. • Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máximo. • Detener el riego manualmente. • Lectura de contadores en tiempo real. • Lectura del caudal instantáneo en tiempo real. • Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o grupo de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: programa de riego, válvula, hidrante o regante. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1				1,00	
							1,00
<b>PC 30</b>	<b>ud LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS.</b> Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta todos los puntos de telecontrol. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.	1				1,00	
							1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>UC10</b>	<b>ud</b>	<b>UNIDAD CONCENTRADORA SOLAR</b>						
		Unidad concentradora de alimentación solar formada por: - Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comunicaciones de un año. - Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora 12 Vdc. Dispone de CPU DC 14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante panel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la limentación del PLC. Montado en Armario plástico 500x700x250. - Concentradora 433-451 MHz.12,5KHz con módem radio incorporado para comunicación con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc. - Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y N hembra. - Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmisión a 440-470 MHz, con conector PL hembra. - Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho. - Conector PL-hembra N macho. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	3				3,00	
								3,00
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b>						
		Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	3				3,00	
								3,00
<b>UC30</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA ANA</b>						
		Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada por: - Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad. - Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota. - Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. - Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. - Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.						
		Presostatos tuberías generales	24				24,00	
								24,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>UC 40</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 2 ENTRADAS AN</b>						
		Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas analógicas formada por: - Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad. - Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota. - Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. - Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. - Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.						
		Nudos	5				5,00	
		Balsas	2				2,00	
		Conexión bombes sector XI	2				2,00	
								9,00
<b>UC 60</b>	<b>ud</b>	<b>TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL</b>						
		Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por: - Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4". - Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.						
		Nudos	10				10,00	
		Presostatos tuberías generales	24				24,00	
		Balsas	2				2,00	
		Conexiones bombes sector XI	4				4,00	
								40,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### CAPÍTULO 10 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE REDES DE RIEGO SECTOR X

<b>UC30</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA ANA</b>							
Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.</li> <li>- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.</li> <li>- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.</li> <li>- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.</li> <li>- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.</li> </ul> Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.									
Hidrantes sector X							20	20,00	
							20,00		
<b>UC 50</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 0 ENTRADAS AN</b>							
Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 0 entradas analógicas formada por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.</li> <li>- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.</li> <li>- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.</li> <li>- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.</li> <li>- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.</li> </ul> Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.									
Hidrantes sector X salvo los de transductor							186	186,00	
							186,00		
<b>UC 60</b>	<b>ud</b>	<b>TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL</b>							
Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4".</li> <li>- Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.</li> </ul> Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.									
							20	20,00	
							20,00		

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y P. SOLAR FOTOVOLTAICO</b>								
<b>SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>								
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>	Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.					
		Línea toma del canal	1	970,00	0,40	1,50	582,00	
							582,00	
<b>REKL</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO DE ARENA</b>	m3. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro. Incluso compactación manual de esta. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. Medidos los m3 realizados.					
		Cama línea toma del canal	1	970,00	0,40	0,10	38,80	
		Relleno línea toma del canal	1	970,00	0,40	0,30	116,40	
							155,20	
<b>R01RE060</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b>	Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.					
		Línea toma del canal	1	970,00	0,40	1,10	426,80	
							426,80	
<b>SUBCAPÍTULO 11.02 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ESTACIÓN FILTRADO</b>								
<b>MSF 545</b>	<b>u</b>	<b>MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 545 Wp cubierta</b>	Ud. Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de silicio, de 144 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 545 Wp, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 20.89%, tolerancia de potencia 0/+3 W, temperatura de operación -40°C a +85°C, tensión de circuito abierto (VOC) 46,55V, Corriente de cortocircuito (ISC) 13.93A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.279 mm, Ancho: 1.134 mm, Marco: 30 mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente montado y atornillado sobre la cubierta, probado y funcionando. Medida la unidad ejecutada					
		Módulos fotovoltaicos	84				84,00	
							84,00	
<b>INV 20</b>	<b>u</b>	<b>INVERSOR TRIFASICO 20 KW</b>	Ud. Suministro e instalación de inversor solar trifásico de 20 KW. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.					
		Inversor solar	2				2,00	
							2,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>INV BAT</b>	<b>u</b>	<b>INVERSOR BATERIAS TRIFÁSICO 10 KW</b>						
		Ud. Suministro e instalación de inversor de baterías trifásico de 10 kW de la marca para baterías de alto voltaje. DEBERA SE COMPATIBLE CON LAS BATERIAS INSTALADAS. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones, protecciones y pequeño material.						
		Inversor de baterías	4				4,00	
								4,00
<b>BAT AV 22_1</b>	<b>u</b>	<b>BOX DE BATERIAS HVM 22.1 22,8 kWh</b>						
		Ud. Suministro e instalación de baterías de alto voltaje de la marca COMPATIBLES CON EL INVERSOR DE BATERIAS INSTALADOS con una capacidad de 22,08 kW y un voltaje nominal de 409 V. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.						
		Acumuladores solares	4				4,00	
								4,00
<b>ME EN SOLAR</b>	<b>u</b>	<b>MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR</b>						
		Ud. Suministro e instalación de medidor de energía solar. Incluye instalación, cableado y cualquier material para el correcto conexionado.						
		Medidos de energía solar	1				1,00	
								1,00
<b>INT TRANS100</b>	<b>u</b>	<b>INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TRIFASICO DE 100 KW</b>						
		Ud. Suministro e instalación de interruptor de transferencia automático y manual para puesta en marcha de grupo electrógeno con una potencia mínima de 100 kW trifásicos. Totalmente instalado, conectado y probado. Medida la unidad ejecutada.						
		Interruptor de transferencia	1				1,00	
								1,00
<b>SUBCAPÍTULO 11.03 INSTALACIÓN INTERIOR</b>								
<b>SD</b>	<b>Ud</b>	<b>CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN</b>						
		Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.						
		Cuadro general estación de filtrado	1				1,00	
								1,00
<b>RE</b>	<b>Ud</b>	<b>COFRET 1X4P32A+2X2P16A</b>						
		Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño material necesario para su correcta instalación. Medida la unidad ejecutada.						
		Tomas trifásicas	2				2,00	
								2,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>RT</b>	<b>Ud CUADRO TOMA DEL CANAL</b>						
	Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.						
	Cuadro toma del canla	1				1,00	
							1,00
<b>TR</b>	<b>Ud CUADRO GENERADOR</b>						
	Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ELECTROBOMBA. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.						
	Cuadro del generador	1				1,00	
							1,00
<b>KFÑGD</b>	<b>ML TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO</b>						
	Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diámetro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos de unión, suministro y colocación de soportes, así como cualquier pequeño material para su correcta ejecución.						
	Circuito luminairas	1	150,00			150,00	
	Circuito tomas de corriente	1	60,00			60,00	
	Circuito puertas	1	20,00			20,00	
							230,00
<b>RTER</b>	<b>ML CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA</b>						
	Suministro e instalación de bodega rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño material necesario para su correcta instalación.						
	CANALIZACIÓN NAVE	1	140,00			140,00	
							140,00
<b>RTE</b>	<b>mI CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160</b>						
	mI. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 160 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.						
	L7	1	23,00			23,00	
	Toma del canal	1	60,00			60,00	
							83,00
<b>TRE</b>	<b>mI CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN90</b>						
	mI. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 90 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.						
	L1	1	15,00			15,00	
	L2	1	25,00			25,00	



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
	L3		1	32,00			32,00	
	L4		1	11,00			11,00	
	L5		1	15,00			15,00	
	L6		1	20,00			20,00	
	L8		1	25,00			25,00	
	L9		1	27,00			27,00	
	L10		1	30,00			30,00	
	L11		1	40,00			40,00	
	L12		1	30,00			30,00	
							270,00	

### KLKEÑ ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 63 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

Toma del canal	1	100,00	100,00
			100,00

### LKÑLQ ml CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN40

ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 40 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.

L1	1	15,00	15,00
L2	1	25,00	25,00
L3	1	32,00	32,00
L4	1	11,00	11,00
L5	1	15,00	15,00
L6	1	20,00	20,00
L8	1	25,00	25,00
L9	1	27,00	27,00
L10	1	30,00	30,00
L11	1	40,00	40,00
L12	1	30,00	30,00
I7	1	23,00	23,00
Toma de canal	1	100,00	100,00
			393,00

### SF ml CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN25

Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciones colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 25 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Toma del canal	1	30,00	30,00
			30,00

### 02.08 ml CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN40

Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciones colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 40 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Toma del canal	30				30,00	
								30,00
<b>GFDG</b>		<b>m.I Cable unipolar 1x95 Aluminio RV-K 0,6/1kV</b>						
		m.I. De suministro e instalación de cable unipolar de aluminio sobre zanja de sección 1x95 mm <sup>2</sup> RVk-K 0,6/1KV o, instalado en zanja,, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.a						
		Linea principal de la toma	3	970,00			2.910,00	
								2.910,00
<b>ERK</b>		<b>m.I Circ. 5Gx50 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>						
		m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G50 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.						
		Lineas a cuadros	1	30,00			30,00	
								30,00
<b>OPTOR</b>		<b>m.I. Circ. 5Gx16 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>						
		m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G16 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.						
		Circuito 2.1	1	20,00			20,00	
								20,00
<b>LKFDÑKS</b>		<b>m.I Circ. 5Gx6 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>						
		m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G6 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja , incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.						
		Circuito 2..2	60				60,00	
								60,00
<b>KEJRÑL</b>		<b>m.I Circ. 5Gx4 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>						
		m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G4 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.						
		Circuito 1.5	1	50,00			50,00	
								50,00
<b>LDKFLÑ</b>		<b>m.I. Circ. 5Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>						
		m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G2,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.						
		Circuito 1.1	30				30,00	
		Cirucito 1.2	30				30,00	
		Cirucito 1.3	30				30,00	
		Circuito 1.4	30				30,00	
		Circuito 2-6	150				150,00	
								270,00
<b>LDKÑ</b>		<b>m.I. Circ. 5Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>						
		m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G1,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.						
		Circuitos 7-17	1	350,00			350,00	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							350,00
<b>IWEPOI</b>	<b>m.l Circ. 3Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 3G2,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja , incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.						
	Circuito 20	1	20,00			20,00	
	Circuito 1.10	1	10,00			10,00	
							30,00
<b>LÑ</b>	<b>ml Circ. 3Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 3G1,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.						
	Circuitos estación de filtrado	1	500,00			500,00	
	Circuitos toma del canal	1	300,00			300,00	
							800,00
<b>ÑLW</b>	<b>Ud CAMPANA LED 135 W 19500 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 135W, 19500 Lm, IP65 modelo Granit IP65 0-10 V 19000 I, 840 WB de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.						
	Luminarias estación de filtrado	8				8,00	
							8,00
<b>L´K</b>	<b>Ud PANTALLA LED 20 W 2800 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de PANTALLA LED de 1.200 mm de 20 W, 2800 Lm, IP66 modeloresisto 1200 IP66 2800lm 840 de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.						
	Sala de cuadros	2				2,00	
	Grupo electróegno	1				1,00	
							3,00
<b>LÑWKE</b>	<b>Ud FOCO LED 100 W 13200 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de FOCO LED de 100 W, 13200 Lm, IP66 modelo Kalani IP66 13KLM 840 asym de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.						
	Zona exterior	5				5,00	
							5,00
<b>UO1102</b>	<b>ml TUBO ACERO GALVANIZADO 102 MM DIAMETRO Y 2MM ESPESOR S235</b> m.l Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado de 102 mm de diámetro y 2 mm de espesor para utilizarlo como poste. Medidos lo metro lineales de poste ejecutado.						
	Apoyo foco exterioro toma del canala	1	5,00			5,00	
							5,00
<b>UO1103</b>	<b>kg ANCLAJE POSTE METALICOS DE ACERO GALVANIZADO</b> kg. Suministro e instalación de placa de anclaje de acer galvanizado de resistecnia mínima S235 para el soporte de postes. Incluye fabricación de chapa con agujero, replanteo y correcta colocación en obra incluyendo tornillos. Medidos lo kg de placa de anclaje ejecutados.						
	Anclaje tubo de acero	1				1,00	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
							1,00
<b>JEK</b>	<b>ud L EMERG LEDS 150 LUM</b>						
	Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lumenes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zócalo enchufable para empotrar en falso techo o marco de empotrar para instalar en superficie. Incluso pequeño material eléctrico, soportes, cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	Emergencias estación de filtradis	7				7,00	
							7,00
<b>LEÑKR</b>	<b>Ud INSTALACIÓN DE PICAS PARA TOMA DE TIERRA</b>						
	Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tierra. Incluye cualquier tipo de excavación adicional y conexión. Medida la unidad ejecutada						
	Puesta tierra estación de filtrado	8				8,00	
	Toma del canla	8				8,00	
							16,00
<b>KLEÑKR</b>	<b>ml INSTALACIÓN CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2</b>						
	ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.						
	Cable de puesta a tierra	1	130,00			130,00	
	Conexión elementos metálicos	8	5,00			40,00	
	Toma del canla	1	100,00			100,00	
							270,00
<b>KLÑERK</b>	<b>Ud INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA 0,3X0,3</b>						
	Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón puesta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de 0,5 m. Incluye excavación de hueco, instalación, tapa, tubos de paso, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.						
	Arqueta de puesta a tierra	1				1,00	
	Toma del canal	1				1,00	
							2,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### SUBCAPÍTULO 11.04 GRUPO ELECTRÓGENO

#### GE88 GRUPO ELECTRÓGENO 80 KVA RÉGIMEN PERMANENTE

Grupo electrógeno para servicio permanente de 80 kVA y 88 kVA en emergencia con alternador trifásico a 400 v 50 Hz y acoplamiento directo, provisto de motor de 85 kW a 1.500 rpm y refrigeración por agua con combustible Diesel con cuadro eléctrico de protección y control, bancada, depósito de combustible incorporado en bastidor de 190 l, baterías de arranque, tacos antivibratorios, resistencias de calefacción, alarmas de presión de aceite, temperatura de agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y tubo de escape acople flexible, panel de control con interruptor selector de fases, indicadores, etc., armario de contactores, etc, instalado y probado.

1

1,00

1,00

#### ICD020 u DEPÓSITO DE SUPERFICIE 1000 l. GASÓLEO

Depósito homologado de gasóleo de superficie de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) para instalación en interior de edificaciones, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 1000 litros, para pequeños consumos individuales. Incluso indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y elementos de protección según normativa. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios. Colocación de la boca de carga y la tapa de registro. Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

1

1,00

1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total	
<b>CAPÍTULO 12 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>									
<b>SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA</b>									
<b>R04EM065</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN</b>	Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.						
		Vallado balsa recepción	1	992,00			992,00		
		Vallado balsa regulación	1	1.553,00			1.553,00		
		Vallado estación filtrado	1	382,00			382,00		
							2.927,00		
<b>R04SS010</b>	<b>ud</b>	<b>FLOTADOR HOMOLOGADO</b>	Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.						
		Balsa recepción	4				4,00		
		Balsa regulación	4				4,00		
							8,00		
<b>N_CUERDA</b>	<b>ml</b>	<b>CUERDA ANUDADA</b>	Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.						
		Balsa recepción	4	60,00			240,00		
		Balsa regulación	4	60,00			240,00		
							480,00		
<b>R07HY030</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA</b>	Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.						
		Recubrimiento inferior vallado balsa recepción	1	992,00	0,40	0,40	158,72		
		Recubrimiento inferior vallado balsa regulación	1	1.553,00	0,40	0,40	248,48		
							407,20		
<b>N_SALVA1</b>	<b>m</b>	<b>ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES</b>	Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1 m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.						
		Balsa recepción	2	40,00			80,00		
		Balsa regulación	4	40,00			160,00		
							240,00		
<b>N_SALVA2</b>	<b>ud</b>	<b>PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.</b>	Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta densidad (HD-PE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.						
		Balsas	2				2,00		
							2,00		

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>N_SALVA3</b>	ud	<b>BEBEDERO PARA AVIFAUNA</b> Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.	8				8,00	
								8,00
<b>N-SALVA4</b>	ud	<b>BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS</b> Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.	8				8,00	
								8,00
<b>PROSP</b>	jor	<b>PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES</b> Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.	10				10,00	
								10,00

## SUBCAPÍTULO 12.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS DEL AGUA

### APARTADO 12.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

<b>R01DM030</b>	m <sup>2</sup>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.  Tramo desagüe a revestir punto control 1						
		Solera	1	9,00	2,00		18,00	
		Cajeros	2	9,00	4,47		80,46	
		Tramo desagüe a revestir punto control 2						
		Solera	1	9,00	2,00		18,00	
		Cajeros	2	9,00	4,47		80,46	
								196,92
<b>R01EB022</b>	m <sup>3</sup>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto  Tramo desagüe a revestir punto control 1						
		Solera	1	9,00	2,00	0,40	7,20	
		Cajeros	2	9,00	4,47	0,40	32,18	
		Tramo desagüe a revestir punto control 2						
		Solera	1	9,00	2,00	0,40	7,20	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Cajeros	2	9,00	4,47	0,40	32,18	
								78,76

### APARTADO 12.02.02 OBRA CIVIL

**P0208 m3 HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA**  
 m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tramo desagüe a revestir punto control 1

Solera	1	9,00	2,40	0,10	2,16
Cajeros	2	9,00	4,47	0,10	8,05

Tramo desagüe a revestir punto control 2

Solera	1	9,00	2,40	0,10	2,16
Cajeros	2	9,00	4,47	0,10	8,05

20,42

**R05HY035 m³ HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA**  
 Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.

Tramo desagüe a revestir punto control 1

Solera	1	9,00	2,40	0,20	4,32
Cajeros	2	9,00	4,47	0,20	16,09

Tramo desagüe a revestir punto control 1

Solera	1	9,00	2,40	0,20	4,32
Cajeros	2	9,00	4,47	0,20	16,09

40,82

**P0207 Kg ACERO ARMAR B 500 S**  
 Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.

Tramo desagüe a revestir punto control 1 barras diam 16

Solera barras longitudinales	10	9,00	1,58		142,20
Solera barras transversales					
Cajeros	2	9,00	4,47	0,10	8,05

Tramo desagüe a revestir punto control 2 barras diam 16

Solera barras longitudinales	10	9,00	1,58		142,20
Solera barras transversales					
Cajeros	2	9,00	4,47	0,10	8,05

300,50

**U105 m2 ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA**  
 m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.

Tramo desagüe a revestir punto control 1

Solera	2	9,00		0,20	3,60
Cajeros	2	9,00	4,47		80,46

Tramo desagüe a revestir punto control 2



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Solera	1	9,00		0,20	1,80	
		Cajeros	2	9,00	4,47		80,46	
								166,32

### WATERSTOPml JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP

Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.

Punto de control 1	2	12,00				24,00		
Punto de control 2	2	12,00				24,00		
								48,00

### CH4" Ud CASETA HIDRANTE 4" 2x1 M

Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecutada.

Alojamiento tomamuestras	1					1,00		
								1,00

## APARTADO 12.02.03 INSTALACIONES

### R06 CANAL AFORADOR PARSHALL 48"

Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h. Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m³/h. Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de 48". Altura máxima del agua: 1.066 mm. Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente

Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz). Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 ... 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.

Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y smartphone.

Conjunto montado y probado.

Punto de control 1	1					1,00		
Punto de control 2	1					1,00		
								2,00

### UC 20 ud CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO

Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:

- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.
- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.
- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.
- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.

Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.

Punto de control 1	1					1,00		
Punto de control 2	1					1,00		
								2,00

### R10 TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS

Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada. Técnica colector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de muestra: Botellas de 1 litro, PE. Alimentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterías en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Batería a Alimentador. Conjunto montado y probado.

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
		Punto de control 1	1				1,00	
		Punto de control 2	1				1,00	
							2,00	

### APARTADO 12.02.04 OTROS

<b>OF3</b>	<b>u</b>	<b>ELABORACIÓN DE MAPA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE LOS SUE</b>						
		Elaboración de mapa de capacidad de retención de agua disponible de los suelos del Sector X.						
			1				1,00	
							1,00	

### SUBCAPÍTULO 12.03 HUMEDAL ARTIFICIAL

#### APARTADO 11.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>						
		Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.						
		Emplazamiento humedal	1	35.550,00			35.550,00	
							35.550,00	

<b>R01EB022</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b>						
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto						
			1	49.690,00			49.690,00	
							49.690,00	

<b>R001TE030</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b>						
		Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.						
			1	19.060,00			19.060,00	
							19.060,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### APARTADO 11.03.02 OBRA CIVIL

<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>						
m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.								
		Aforador y arqueta de control de nivel	1	3,08	0,88	0,10	0,27	
		Arqueta de derivación	1	1,60	3,80	0,10	0,61	
							0,88	

<b>R07HX02</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO HA35P20X3 ACERO 50 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO</b>						
Hormigón armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.								
		Aforador y arqueta de control de nivel						
		Solera	0,27				0,27	
		Muros	2	3,58	0,15	0,76	0,82	
			2	0,88	0,15	1,00	0,26	
			1	0,58	0,15	0,50	0,04	
		Arqueta de derivación						
		Solera	1	1,60	3,80	0,15	0,91	
		Muros						
			2	2,30	0,15	0,90	0,62	
			1	1,60	0,15	0,90	0,22	
							3,14	

### APARTADO 11.03.03 INSTALACIONES

<b>R0800</b>	<b>ud</b>	<b>TAJADERA ACERO 0,50 M. * 0,90 APERTURA</b>						
Tajadera de acero de 0,50 m. * 0,90 m. de apertura colocada.								
			1				1,00	
							1,00	

<b>R06</b>		<b>CANAL AFORADOR PARSHALL 48"</b>						
Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h. Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m³/h. Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de 48". Altura máxima del agua: 1.066 mm. Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente								
Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz). Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 ... 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50.								
Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y smartphone.								
Conjunto montado y probado.								
			1				1,00	
							1,00	

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b>						
		Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1				1,00	
								1,00

### SUBCAPÍTULO 12.04 MEDICIÓN CAUDALES TUBERÍAS GENERALES

<b>R05EM74</b>	<b>u</b>	<b>MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO</b>						
		Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.	2				2,00	
								2,00

### SUBCAPÍTULO 12.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA

<b>RIEGO</b>	<b>km</b>	<b>Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo</b>						
		Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal	1	100,00			100,00	
								100,00

### SUBCAPÍTULO 12.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN

<b>R01TA120</b>	<b>m³</b>	<b>EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL</b>						
		Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.						
		Balsa recepción	1	67.330,00	0,20		13.466,00	
		Balsa de regulación	1	155.761,00	0,20		31.152,20	
								44.618,20
<b>R01TA140</b>	<b>m²</b>	<b>HIDROSIEMBRA</b>						
		Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.						
		Balsa de regulación	1	33.713,00	1,12		37.758,56	
								37.758,56
<b>F09089</b>	<b>ha</b>	<b>SIEMBRA A VOLEO</b>						
		Siembra en la revegetación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.						
			10				10,00	
								10,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
--------	----	-------------	----	----------	---------	--------	------------	-------

### SUBCAPÍTULO 12.07 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y VEGETACIÓN

**SOGF22.C.2.21d Plantacion Quercus incluida reposición de marras**

Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

	200		200,00
			200,00

**RET1 u Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras**

Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).

Plano nº 11	600		600,00
			600,00

### SUBCAPÍTULO 12.08 ARQUEOLOGÍA

**ARQ001 jor Arqueólogo**

Visita obra realizado por un arqueólogo.

	20		20,00
			20,00

**ARQ005 ud Proyecto básico arqueología**

Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de patrimonio.

	1		1,00
			1,00

**ARQ009 ud Informe de seguimiento arqueológico**

Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolución.

	2		2,00
			2,00

**ARQ011 ud Memoria arqueológica basica**

Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.

	4		4,00
			4,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 12.09 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>								
<b>E030.DUP</b>		<b>mes Plan de vigilancia ambiental en fase de obras</b>						
		Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluida la elaboración de informes.						
			20				20,00	
								20,00
<b>CTO100</b>	<b>ud</b>	<b>Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra</b>						
		El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra. Atiende los siguientes objetivos: - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente documento. - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funcionamiento. - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas. - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental. - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.						
			6				6,00	
								6,00
<b>L01049</b>	<b>m</b>	<b>Cinta balizamiento, colocada</b>						
		Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.						
			900				900,00	
								900,00
<b>SUBCAPÍTULO 12.10 FORMACIÓN</b>								
<b>C0_GEN</b>	<b>ud</b>	<b>Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"</b>						
		Este curso contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de c. Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. Necesidades energéticas de la comunidad de regantes. Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental Marco marco conceptual y normativo de las bpa						
			1				1,00	
								1,00
<b>C1HUM</b>	<b>ud</b>	<b>Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"</b>						
		El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.						
			1				1,00	
								1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>C2AG_USE</b>	ud	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".	1				1,00	1,00
<b>C3AG_SUP</b>	ud	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".	1				1,00	1,00
<b>C4AG_SUB</b>	ud	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".	1				1,00	1,00
<b>C5D3_D4</b>	ud	<b>Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"</b> Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".	1				1,00	1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD</b>								
<b>SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR</b>								
<b>L01210</b>		<b>mes Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra</b> Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m <sup>2</sup> ; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.	1	20,00			20,00	
							20,00	20,00
<b>L01013</b>		<b>mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra</b> Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m <sup>2</sup> ; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.	1	20,00			20,00	
							20,00	20,00
<b>L01207</b>		<b>mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra</b> Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m <sup>2</sup> ); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997	1	20,00			20,00	
							20,00	20,00
<b>L01021</b>	<b>ud</b>	<b>Taquilla metálica, para uso individual con llave</b> Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.	1,2	40,00			48,00	
							48,00	48,00
<b>L01023</b>	<b>ud</b>	<b>Banco de madera capacidad 5 personas.</b> Banco de madera capacidad 5 personas.	8	20,00			160,00	
							160,00	160,00
<b>L01022</b>	<b>ud</b>	<b>Mesa madera capacidad 10 personas.</b> Mesa madera capacidad 10 personas.	4				4,00	
							4,00	4,00
<b>L01227</b>		<b>mes Alquiler de horno microondas</b> Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.	1	20,00			20,00	
							20,00	20,00
<b>L01218</b>		<b>mes Alquiler calentador agua 100 l, instalado</b> Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).	2	20,00			40,00	
							40,00	40,00



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>L01018</b>	<b>ud</b>	<b>Espejo instalado en aseos, instalado</b> Espejo instalado en aseos.						
			2				2,00	
								2,00
<b>L01024</b>	<b>ud</b>	<b>Recipiente recogida basura</b> Recipiente recogida basura.						
			3				3,00	
								3,00
<b>L01006</b>	<b>h</b>	<b>Limpieza y conservación instalaciones de bienestar</b> Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.						
			200				200,00	
								200,00
<b>SS_GE</b>	<b>pa</b>	<b>Grupo electrogeno</b> Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abastecimiento de las casetas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha, suministro de diesel para su funcionamiento y retirada tras finalización de obra.						
			1				1,00	
								1,00

### SUBCAPÍTULO 13.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA

<b>L01037</b>	<b>ud</b>	<b>Topes para camión en excavaciones</b> Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.						
			16				16,00	
								16,00
<b>L01054</b>	<b>ud</b>	<b>Extintor polvo ABC 6 kg, colocado</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.						
			20				20,00	
								20,00
<b>L01239</b>	<b>ud</b>	<b>Extintor polvo ABC 9 kg, colocado</b> Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.						
			7				7,00	
								7,00
<b>L01049</b>	<b>m</b>	<b>Cinta balizamiento, colocada</b> Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.						
			1	150.000,00			150.000,00	
								150.000,00
<b>L01237</b>	<b>ud</b>	<b>Cartel indicativo de riesgos general, colocado</b> Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.						
			35				35,00	
								35,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
								35,00
<b>L01050</b>	<b>ud</b>	<b>Cono balizamiento de plástico, colocado</b>						
		Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.						
			100				100,00	
								100,00
<b>L01033</b>	<b>ud</b>	<b>Tapón plástico protección redondos</b>						
		Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.						
			10.000				10.000,00	
								10.000,00
<b>L01231</b>	<b>ud</b>	<b>Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro</b>						
		Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.						
			20				20,00	
								20,00
<b>L01233</b>	<b>ud</b>	<b>Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, anticaid</b>						
		Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.						
			10				10,00	
								10,00
<b>L01038</b>	<b>m</b>	<b>Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje</b>						
		Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.						
			1	5.000,00			5.000,00	
								5.000,00
<b>L010511</b>	<b>ud</b>	<b>Jalón de señalización, colocado</b>						
		Jalón de señalización, colocado						
			10.000				10.000,00	
								10.000,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>SUBCAPÍTULO 13.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b>								
<b>L01066</b>	ud	<b>Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco</b> Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.	80				80,00	80,00
<b>L04435</b>	par	<b>Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma</b> Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.	80				80,00	80,00
<b>L01143</b>	par	<b>Guantes goma o PVC</b> Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.	80				80,00	80,00
<b>L01156</b>	par	<b>Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54</b> Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.	40				40,00	40,00
<b>L01074</b>	ud	<b>Protector auditivo de tapones con cordón</b> Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.	80				80,00	80,00
<b>L01244</b>	ud	<b>Protector auditivo acoplable a casco</b> Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.	40				40,00	40,00
<b>L01340</b>	ud	<b>Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula</b> Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.	80				80,00	80,00
<b>L01087</b>	ud	<b>Gafas de montura universal/Cubregafa incolora</b> Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.	80				80,00	80,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>L01295</b>	<b>ud</b>	<b>Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera</b> Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.	40				40,00	40,00
<b>L01296</b>	<b>ud</b>	<b>Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad</b> Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.	40				40,00	40,00
<b>L01195</b>	<b>ud</b>	<b>Forro polar ligero</b> Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.	40				40,00	40,00
<b>L01102</b>	<b>ud</b>	<b>Traje impermeable en Nylon</b> Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.	40				40,00	40,00
<b>L01197</b>	<b>ud</b>	<b>Soporte lumbar elástico antilumbago</b> Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.	80				80,00	80,00
<b>L01125</b>	<b>ud</b>	<b>Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento</b> Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.	20				20,00	20,00
<b>SS_CR</b>	<b>pa</b>	<b>Crema solar</b> Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en los trabajos a la intemperie.	1				1,00	1,00
<b>SS_SL</b>	<b>ud</b>	<b>Protecciones para soldadura</b> Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere necesario.	10				10,00	

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
						10,00	
<b>L01148</b>	<b>ud Pantalón de motoserrista</b> Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.	6				6,00	6,00
<b>L01072</b>	<b>ud Guantes para motoserrista largo</b> Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.	6				6,00	6,00
<b>L01071</b>	<b>ud Casco de seguridad para motoserrista</b> Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.	6				6,00	6,00
<b>SUBCAPÍTULO 13.4 SEÑALIZACIÓN</b>							
<b>L01046</b>	<b>ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada</b> Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.						
	de riesgos	25				25,00	
	de prohibido el paso	25				25,00	
	de uso obligatorio de casco	25				25,00	
	de prohibido aparcar	25				25,00	
	de entrada y salida de vehículos	25				25,00	
							125,00
<b>SUBCAPÍTULO 13.5 MEDICINA PREVENTIVA</b>							
<b>L01061</b>	<b>ud Reunión mensual Comité Seguridad</b> Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.	20				20,00	20,00
<b>L01059</b>	<b>ud Botiquín portátil de obra</b> Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997	20				20,00	20,00
<b>L01060</b>	<b>ud Reposición material sanitario</b> Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	10				10,00	10,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>								
<b>G01003</b>		<b>mes Alquiler contenedor RCD 8 m³</b>						
		Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.						
		Punto limpio 1	7	11,00			77,00	
		Punto limpio 2	7	9,00			63,00	
		Punto limpio 3	7	9,00			63,00	
		Punto limpio 4	7	9,00			63,00	
		Punto limpio 5	7	9,00			63,00	
		Punto limpio 6	7	9,00			63,00	
		Punto limpio 7	7	9,00			63,00	
								455,00
<b>G01006</b>		<b>ud Cambio/entrega contenedor 50 km</b>						
		Cambio/entrega contenedor 50 km.						
		Contenedores						
		Punto limpio 1	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 2	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 3	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 4	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 5	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 6	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 7	7	4,00			28,00	
		Bidones						
		Punto limpio 1	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 2	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 3	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 4	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 5	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 6	7	4,00			28,00	
		Punto limpio 7	7	4,00			28,00	
		Sacas Big-Bag						
		Punto limpio 1	2	11,00			22,00	
		Punto limpio 2	2	9,00			18,00	
		Punto limpio 3	2	9,00			18,00	
		Punto limpio 4	2	9,00			18,00	
		Punto limpio 5	2	9,00			18,00	
		Punto limpio 6	2	9,00			18,00	
		Punto limpio 7	2	9,00			18,00	
								522,00
<b>G01012</b>		<b>ud Bidón residuos peligrosos de 220 l</b>						
		Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.						
		Punto limpio 1	4	11,00			44,00	
		Punto limpio 2	4	9,00			36,00	
		Punto limpio 3	4	9,00			36,00	
		Punto limpio 4	4	9,00			36,00	
		Punto limpio 5	4	9,00			36,00	
		Punto limpio 6	4	9,00			36,00	
		Punto limpio 7	4	9,00			36,00	
								260,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>G01015</b>	<b>ud Saca big-bag 1000 litros</b> Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.						
	Punto limpio 1	2	11,00			22,00	
	Punto limpio 2	2	9,00			18,00	
	Punto limpio 3	2	9,00			18,00	
	Punto limpio 4	2	9,00			18,00	
	Punto limpio 5	2	9,00			18,00	
	Punto limpio 6	2	9,00			18,00	
	Punto limpio 7	2	9,00			18,00	
							130,00
<b>G01013</b>	<b>m3 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales</b> Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.						
	Punto limpio 1	15				15,00	
	Punto limpio 2	15				15,00	
	Punto limpio 3	15				15,00	
	Punto limpio 4	15				15,00	
	Punto limpio 5	15				15,00	
	Punto limpio 6	15				15,00	
	Punto limpio 7	15				15,00	
							105,00
<b>G01014</b>	<b>m3 Clasificación de RCDs metales por medios manuales</b> Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.						
	Punto limpio 1	5				5,00	
	Punto limpio 2	5				5,00	
	Punto limpio 3	5				5,00	
	Punto limpio 4	5				5,00	
	Punto limpio 5	5				5,00	
	Punto limpio 6	5				5,00	
	Punto limpio 7	5				5,00	
							35,00
<b>170504</b>	<b>t Gestión de residuos tierras y piedras (170504)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.						
		9.000				9.000,00	
							9.000,00
<b>170101</b>	<b>t Gestión de residuos hormigón (170101)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 01 01 - Hormigón.						
		430,21				430,21	
							430,21
<b>170107</b>	<b>t Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.						
		107,55				107,55	
							107,55

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
								107,55
<b>170201</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos madera (170201)</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 02 01 - Madera.						
			82,5				82,50	
								82,50
<b>200101</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos papel y cartón (200101)</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 20 01 01 - Papel y cartón.						
			90				90,00	
								90,00
<b>170203</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos plástico (170203)</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 02 03 - Plástico.						
			24				24,00	
								24,00
<b>170407</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos metales mezclados (170407)</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 04 07 - Metales mezclados.						
			236,88				236,88	
								236,88
<b>170904</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 Y 170903.						
			70				70,00	
								70,00
<b>170411</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos cables (170411)</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 04 11 - Cables distintos de los especificados en el código 170410.						
			5				5,00	
								5,00
<b>150110</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 01 10 - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.						
			4,2				4,20	
								4,20
<b>150202</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 02 02 - Absorbentes contaminados.						
			0,2				0,20	
								0,20
<b>130205</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos aceites usados (130205)</b>						
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 13 02 05 - Aceites usados.						
			1,8				1,80	
								1,80



## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>150111</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.					0,40	
			0,4				0,40	0,40
<b>G01001</b>	<b>m3</b>	<b>Balsa de decantación de residuos</b> Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno. Queda a elección del Contratista, previa aceptación de la Dirección Facultativa de las obras, la colocación de las diferentes balsas a ejecutar a lo largo de la zona de actuación así como su dimensionamiento dentro de lo establecido.					650,00	
			650				650,00	650,00
<b>R01DM030</b>	<b>m²</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.					3.325,14	
		Adecuación de terreno para puntos limpios	7	22,62	21,00		3.325,14	
								3.325,14
<b>R01FIR02</b>	<b>m³</b>	<b>CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b> Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su transporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.					997,54	
		Adecuación de terreno para puntos limpios	7	22,62	21,00	0,30	997,54	
								997,54
<b>R04EM0100Am</b>		<b>CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m</b> Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino , incluso bloque de hormigón para soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.					305,34	
		a deducir por puertas	-7	4,00			-28,00	
								277,34
<b>P9034</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA MALLA GALVANIZADA</b> m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.					56,00	
		Accesos puntos limpios	7	4,00	2,00		56,00	
								56,00
<b>GEST.ADMINp.a.</b>		<b>Gestiones administrativas y apertura de expediente</b> Partida alzada que comprende las tarifas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por las gestiones administrativas y la apertura del expediente correspondiente a las gestiones de residuos.					1,00	
			1				1,00	1,00

## MEDICIONES

Código	Ud Descripción	N°	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 15 CAMPAÑA GEOTÉCNICA AUXILIAR</b>							
<b>SUBCAPÍTULO 16.01 CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES</b>							
<b>16.01.01</b>	<b>Ud CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES</b>						
	Campaña de geotécnia para caracterizar el tipo de suelo por donde discurren las tuberías generales de proyecto hasta el sector X. Se contempla la la ejecución de 24 catas.Medida la campaña realizada.						
	Camapañ tuberías generales	1				1,00	
							1,00
<b>SUBCAPÍTULO 16.02 CAMPAÑA BALSAS DE ALMACENAMIENTO</b>							
<b>16.02.01</b>	<b>uD CAMPAÑA BALSAS</b>						
	Campañade geotécnia para caracterizar el tipo de suelo donde se ubican las balsas de almacenamien- to. Se contempla la la ejecución de 6 catas más 10 sondeos de 10 m y 6 sondeos de 15 metros.Medida la campaña realizada.						
	Campaña geotécnia balsas	1				1,00	
							1,00
<b>SUBCAPÍTULO 16.03 CAMPAÑA INFRAESTRUCTURAS SINGULARES</b>							
<b>16.03.01</b>	<b>Ud GEO OBRA DE TOMA</b>						
	Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de penetración diná- mica.						
	Obra de toma	1				1,00	
							1,00
<b>16.03.02</b>	<b>Ud GEO ESTACIÓN DE FILTRADO</b>						
	Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de penetración diná- mica.						
	Estación de filtrado	1				1,00	
							1,00
<b>16.03.03</b>	<b>Ud GEO ARQUETA VÁLVULAS B_RECEPCIÓN</b>						
	Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámi- ca.						
	Aruqueta válvulas balsa de recepción	1				1,00	
							1,00
<b>16.03.04</b>	<b>Ud GEO ARQUETA LLENADO B_REGULACIÓN</b>						
	Estudio geotécnico mediante la realización 2 ensayos de penetración dinámica.						
	Arqueta llenado balsa de regulación	1				1,00	
							1,00
<b>16.03.05</b>	<b>Ud GEO PASO BAJO BARRANCO T_GENERALES</b>						
	Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámi- ca.						
	Paso bajo barranco tuberías generales	1				1,00	
							1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>16.03.06</b>	<b>Ud</b>	<b>GEO CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA</b>						
		Estudio geotécnico mediante la realización de 6 sondeos de 10 metros y 6 ensayos de penetración dinámica.						
		Cruce aéreo río Guatizalema	1				1,00	
								1,00
<b>16.03.07</b>	<b>Ud</b>	<b>GEO PASO HINCA T1600 A131</b>						
		Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.						
		PASO HINCA T1600 A-131	1				1,00	
								1,00
<b>16.03.08</b>	<b>Ud</b>	<b>GEO PASO HINCA T1600 A1223</b>						
		Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.						
		PASO HINCA T1600 A-1223	1				1,00	
								1,00
<b>16.03.09</b>	<b>Ud</b>	<b>GEO PASO HINCA T1200 A1223</b>						
		Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.						
		PASO HINCA T1200 A-131	1				1,00	
								1,00
<b>16.03.10</b>	<b>Ud</b>	<b>ARQUETA CONEXIÓN E.B.1</b>						
		Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.						
		Arqueta de conexión EB1	1				1,00	
								1,00

## MEDICIONES

Código	Ud	Descripción	Nº	Longitud	Anchura	Altura	Subtotales	Total
<b>CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA</b>								
<b>SE10</b>	<b>u</b>	<b>CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M</b>						
		Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.						
			3				3,00	
								3,00
<b>SE20</b>	<b>u</b>	<b>PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M</b>						
		Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.						
			3				3,00	
								3,00

**PRESUPUESTO**

---


*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)*

---




**CUADRO DE PRECIOS nº 1**

## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
01DEM	m3	<b>DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO</b> DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, POZOS Y ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	SETENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	75,04
02.08	ml	<b>CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN40</b> Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciones colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 40 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	TRECE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	13,43
079	m	<b>BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA</b> BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA, POSTE TUBULAR GALVANIZADO, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA, INCLUYENDO ALETAS TERMINALES Y ANCLAJES DE PERFILES AL SUELO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIa.	VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	22,54
130205	t	<b>Gestión de residuos aceites usados (130205)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 13 02 05 - Aceites usados.	DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	214,25
136	dm <sup>3</sup>	<b>PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO</b> PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO, INCLUSO REPLANTEO, BASE DE ASIENTO CON MORTERO Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS	27,03
150110	t	<b>Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 01 10 - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	153,04
150111	t	<b>Gestión de residuos aerosoles vacíos (150111)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.	DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	214,25
150202	t	<b>Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 02 02 - Absorbentes contaminados.	DOSCIENTAS CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	214,25




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
16.01.01	Ud	<b>CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES</b> Campaña de geotécnia para caracterizar el tipo de suelo por donde discurren las tuberías generales de proyecto hasta el sector X. Se contempla la la ejecución de 24 catas.Medida la campaña realizada.	SEIS MIL SETECIENTAS CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	6.705,91
16.02.01	uD	<b>CAMPAÑA BALSAS</b> Campañade geotécnia para caracterizar el tipo de suelo donde se ubican las balsas de almacenamiento. Se contempla la la ejecución de 6 catas más 10 sondeos de 10 m y 6 sondeos de 15 metros.Medida la campaña realizada.	DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	19.824,28
16.03.01	Ud	<b>GEO OBRA DE TOMA</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de penetración dinámica.	MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	1.695,14
16.03.02	Ud	<b>GEO ESTACIÓN DE FILTRADO</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de penetración dinámica.	MIL SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	1.695,14
16.03.03	Ud	<b>GEO ARQUETA VÁLVULAS B_RECEPCIÓN</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.	SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	732,52
16.03.04	Ud	<b>GEO ARQUETA LLENADO B_REGULACIÓN</b> Estudio geotécnico mediante la realización 2 ensayos de penetración dinámica.	DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	274,46
16.03.05	Ud	 <b>GEO PASO BAJO BARRANCO T_GENERALES</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.	SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	732,52
16.03.06	Ud	  <b>GEO CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 6 sondeos de 10 metros y 6 ensayos de penetración dinámica.	SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	4.274,80

## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			CUATRO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	
16.03.07	Ud	<b>GEO PASO HINCA T1600 A131</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.		1.119,74
			MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.03.08	Ud	<b>GEO PASO HINCA T1600 A1223</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.		1.119,74
			MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.03.09	Ud	<b>GEO PASO HINCA T1200 A1223</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.		1.119,74
			MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
16.03.10	Ud	<b>ARQUETA CONEXIÓN E.B.1</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.		732,52
			SETECIENTAS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	
170101	t	<b>Gestión de residuos hormigón (170101)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 01 01 - Hormigón.		15,30
			QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
170107	t	<b>Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.		15,30
			QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
170201	t	<b>Gestión de residuos madera (170201)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 02 01 - Madera.		45,91
			CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	
170203	t	<b>Gestión de residuos plástico (170203)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 02 03 - Plástico.		163,24
			CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	
170407	t	<b>Gestión de residuos metales mezclados (170407)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 04 07 - Metales mezclados.		83,92
			OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	



## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
170411	t	<b>Gestión de residuos cables (170411)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 04 11 - Cables distintos de los especificados en el código 170410.	CIENTO VEINTIDÓS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	122,43
170504	t	<b>Gestión de residuos tierras y piedras (170504)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.	OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	8,70
170904	t	<b>Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 Y 170903.	VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	20,40
200101	t	<b>Gestión de residuos papel y cartón (200101)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 20 01 01 - Papel y cartón.	SESENTA Y UNA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	61,21
A03011	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	DOSCIENTAS NOVENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	290,84
A03017	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 500 mm</b> Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	NOVECIENTAS ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	911,97
A03018	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm</b> Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.333,93
A03019	Ud	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm</b> Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	MIL SEISCIENTAS SIETE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	1.607,22


## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>A03020</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	MIL NOVECIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1.913,76
<b>A03022B</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b> Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	DOS MIL NOVECIENTAS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	2.916,31
<b>A03022C</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm</b> Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	TRES MIL SEISCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	3.678,45
<b>A03022D</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm</b> Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	CUATRO MIL SEISCIENTAS VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	4.620,82
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	132,48
<b>A10003</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	DOSCIENTAS CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	204,68





## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>A10004</b>	Ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA 200 mm</b> Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embreadada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	TRESCIENTAS NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	309,76
<b>A10055</b>	ud	<b>VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embreadada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	100,45
<b>A11041B</b>	ud	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embreadada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	DOS MIL DOSCIENTAS SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2.206,95
<b>ALV1</b>	m <sup>2</sup>	<b>LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.</b> Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m <sup>2</sup> , para el apoyo de las placas en los huecos del forjado	SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	75,30
<b>ANCLAJE</b>	ml	<b>ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42</b> Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.	DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	19,41
<b>AR10</b>	u	<b>ARQUETA DIAM. 1200 8,70 M. ALTURA</b> Arqueta de aros de hormigón armado prefabricado de diam. 1200*1000 y 8,70 m. de altura formado por anillos de hormigón unidos por junta elástica y base prefabricada para dos salidas diam. 1500 colocadas a 180°. Colocada y probada.	TRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	3.874,67
<b>ARQ001</b>	jor	<b>Arqueólogo</b> Visita obra realizado por un arqueólogo.	DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	244,80




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>ARQ005</b>	<b>ud</b>	<b>Proyecto básico arqueología</b> Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de patrimonio.	MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	1.349,51
<b>ARQ009</b>	<b>ud</b>	<b>Informe de seguimiento arqueológico</b> Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolución.	QUINIENTAS DIEZ EUROS	510,00
<b>ARQ011</b>	<b>ud</b>	<b>Memoria arqueológica básica</b> Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.	DOSCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS	255,00
<b>B40-80_S</b>	<b>m³</b>	<b>BOLOS DE RECHAZO 40/70</b> Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.	ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	11,11
<b>BARROS_S</b>	<b>m³</b>	<b>SANEAMIENTO ZANJA CON TALUDES INESTABLES CON FANGO</b> Partida de saneo en terreno de fango, en zanja para tuberías con taludes inestables, freáticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal. Se realizará según geotécnico con taludes inclinados 2:1 hasta alcanzar el sustrato rocoso sano. Se atacará por dos frentes con retroexcavadoras. Incluye el agotamiento de agua, el transporte a distancias D<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con el terreno una vez secado al 85% PN y la restitución de la zona. Incluso parte proporcional de decremento de montaje de tubería. Totalmente colocado y rasanteado	SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS	7,11
<b>BAT AV 22_1 u</b>		<b>BOX DE BATERIAS HVM 22.1 22,8 kWh</b> Ud. Suministro e instalación de baterías de alto voltaje de la marca COMPATIBLES CON EL INVERSOR DE BATERIAS INSTALADOS con una capacidad de 22,08 kW y un voltaje nominal de 409 V. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.	DOCE MIL TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	12.039,54
<b>BCP 30</b>	<b>ud</b>	<b>ELECTROBOMBA CAM. PART 200 L/S A 10 MCA MOTOR 30 KW</b> Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor de 30 KW 1794 rpm y tensión 400/3/50Hz; capaz de proporcionar 200 l/s a una Hm de 10 m, con un rendimiento hidráulico no inferior al 83% (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada, anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.	CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	43.655,58




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>BR01CIEG800</b>	<b>ud</b>	<b>BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16</b> Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.		2.076,07
			DOS MIL SETENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS	
<b>C0_GEN</b>	<b>ud</b>	<b>Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"</b> Este curso contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de c. Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. Necesidades energéticas de la comunidad de regantes. Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental Marco marco conceptual y normativo de las bpa		3.878,06
			TRES MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
<b>C1HUM</b>	<b>ud</b>	<b>Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"</b> El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.		2.036,51
			DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>C2AG_USE</b>	<b>ud</b>	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".		2.036,51
			DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>C3AG_SUP</b>	<b>ud</b>	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".		2.036,51
			DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>C4AG_SUB</b>	<b>ud</b>	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".		2.036,51
			DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>C5D3_D4</b>	<b>ud</b>	<b>Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"</b> Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".		2.036,51
			DOS MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	

## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CAT10	Ud	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetado. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	112,10
CH10"	Ud	<b>CASETA HIDRANTE 10" 4x2,5</b> Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 400x250x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm y 120 cm respectivamente ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta, y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.	CINCO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	5.273,71
CH4"	Ud	<b>CASETA HIDRANTE 4" 2x1 M</b> Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecutada.	MIL DOSCIENTAS TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	1.203,40
CH6"	Ud	<b>CASETA HIDRANTE 6" 2,5X1,5 M</b> Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 250x150x220 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho de paso libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.	MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1.866,56
CH8"	Ud	<b>CASETA HIDRANTE 8" 3X2 M</b> Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 300x200x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm cada una ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta, y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.	CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	4.343,06
CRCANAL	ud	<b>CRUCE CANAL DEL FLUMEN</b> Cruce del Canal del Flumen	NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	9.096,25

## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>CRUCE RIO</b>	<b>ud</b>	<b>CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA</b> Cruce aéreo del río Guatizalema		277.976,71
			DOSCIENTAS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	
<b>CTO100</b>	<b>ud</b>	<b>Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra</b> El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra. Atiende los siguientes objetivos: - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente documento. - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funcionamiento. - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas. - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental. - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.		562,55
			QUINIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>D34AA006</b>	<b>Ud</b>	<b>EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B</b> Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.		39,10
			TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	
<b>D34AA310</b>	<b>Ud</b>	<b>EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B</b> Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.		95,22
			NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	
<b>D34MA005</b>	<b>Ud</b>	<b>SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS</b> Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.		11,93
			ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>D34MA010</b>	<b>Ud</b>	<b>SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN</b> Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.		10,15
			DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
<b>D41CA260</b>	<b>Ud</b>	<b>CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M</b> Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico, incluso colocación.		604,18



## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SEISCIENTAS CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS				
<b>E030.DUP</b>	<b>mes</b>	<b>Plan de vigilancia ambiental en fase de obras</b> Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluida la elaboración de informes.		969,23
NOVECIENTAS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS				
<b>E07HS020</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm</b> m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 6 m2.		42,77
CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b> Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.		236,78
DOSCIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS				
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b> Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).		23,13
VEINTITRÉS EUROS con TRECE CÉNTIMOS				
<b>E15CGM030</b>	<b>ud</b>	<b>EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3</b> Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).		759,29
SETECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS				
<b>E15CPF020</b>	<b>ud</b>	<b>PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10</b> Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).		258,68

DOSCIENTAS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS



## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
EOIUWP	ML	<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m</b> Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m		207,72
			DOSCIENTAS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
ERK	m.l	<b>Circ. 5Gx50 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G50 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.		49,77
			CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
F09089	ha	<b>SIEMBRA A VOLEO</b> Siembra en la revegetación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.		65,45
			SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
G01001	m3	<b>Balsa de decantación de residuos</b> Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno. Queda a elección del Contratista, previa aceptación de la Dirección Facultativa de las obras, la colocación de las diferentes balsas a ejecutar a lo largo de la zona de actuación así como su dimensionamiento dentro de lo establecido.		56,89
			CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
G01003	mes	<b>Alquiler contenedor RCD 8 m<sup>3</sup></b> Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m <sup>3</sup> de capacidad.		97,06
			NOVENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS	
G01006	ud	<b>Cambio/entrega contenedor 50 km</b> Cambio/entrega contenedor 50 km.		90,70
			NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
G01012	ud	<b>Bidón residuos peligrosos de 220 l</b> Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.		50,32
			CINCUENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	
G01013	m3	<b>Clasificación de RCDs inertes por medios manuales</b> Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.		8,89
			OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
G01014	m3	<b>Clasificación de RCDs metales por medios manuales</b> Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.		17,79

## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>G01015</b>	<b>ud</b>	<b>Saca big-bag 1000 litros</b> Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.		26,64
			VEINTISÉIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	
<b>GE88</b>		<b>GRUPO ELECTRÓGENO 80 kVA RÉGIMEN PERMANENTE</b> Grupo electrógeno para servicio permanente de 80 kVA y 88 kVA en emergencia con alternador trifásico a 400 v 50 Hz y acoplamiento directo, provisto de motor de 85 kW a 1.500 rpm y refrigeración por agua con combustible Diesel con cuadro eléctrico de protección y control, bancada, depósito de combustible incorporado en bastidor de 190 l, baterías de arranque, tacsos antivibratorios, resistencias de calefacción, alarmas de presión de aceite, temperatura de agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y tubo de escape acople flexible, panel de control con interruptor selector de fases, indicadores, etc., armario de contactores, etc, instalado y probado.		19.450,28
			DIECINUEVE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	
<b>GEST.ADMIN p.a.</b>		<b>Gestiones administrativas y apertura de expediente</b> Partida alzada que comprende las tarifas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por las gestiones administrativas y la apertura del expediente correspondiente a las gestiones de residuos.		65,50
			SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>GFDG</b>	<b>m.l</b>	<b>Cable unipolar 1x95 Aluminio RV-K 0,6/1kV</b> ml. De suministro e instalación de cable unipolar de aluminio sobre zanja de sección 1x95 mm <sup>2</sup> RVk-K 0,6/1KV o, instalado en zanja,, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.a		3,15
			TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	
<b>HFP 100</b>		<b>SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS</b> SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS		35,76
			TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>I24052</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.		123,88
			CIENTO VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>I24055</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.		198,54
			CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA	

## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
Y CUATRO CÉNTIMOS				
I24058	m	<b>Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.		245,16
DOSCIENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS				
I24091	m	<b>CAÑO SENCILLO, Ø 1,5 M CAMPANA ARMADO, TERRENO COMPACTO</b> Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.		597,26
QUINIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS				
ICD020	u	<b>DEPÓSITO DE SUPERFICIE 1000 l. GASÓLEO</b> Depósito homologado de gasóleo de superficie de polietileno de alta densidad (PEAD/HD-PE) para instalación en interior de edificaciones, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 1000 litros, para pequeños consumos individuales. Incluso indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y elementos de protección según normativa. Totalmente montado, conexasiónado y probado. Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios. Colocación de la boca de carga y la tapa de registro. Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.		588,20
QUINIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS				
INT TRANS100	u	<b>INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TRIFASICO DE 100 KW</b> Ud. Suministro e instalación de interruptor de transferencia automático y manual para puesta en marcha de grupo electrógeno con una potencia mínima de 100 kW trifásicos. Totalmente instalado, conectado y probado. Medida la unidad ejecutada.		2.400,63
DOS MIL CUATROCIENTAS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS				
INV 20	u	<b>INVERSOR TRIFASICO 20 KW</b> Ud. Suministro e instalación de inversor solar trifásico de 20 KW. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.		2.507,83
DOS MIL QUINIENTAS SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS				
INV BAT	u	<b>INVERSOR BATERIAS TRIFÁSICO 10 KW</b> Ud. Suministro e instalación de inversor de baterías trifásico de 10 kW de la marca para baterías de alto voltaje. DEBERA SE COMPATIBLE CON LAS BATERIAS INSTALADAS. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones, protecciones y pequeño material.		2.650,70
DOS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				

## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>IOE010</b>	<b>ml</b>	<b>ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA</b> Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobrecarga de uso de 400 kg/m <sup>2</sup> , Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m <sup>3</sup> , hormigonada sobre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación previamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro. Incluso placas de anclaje a la cimentación.		853,89
			OCHOCIENTAS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>IPOW</b>	<b>M.L</b>	<b>PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN300</b> Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN300 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 324 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.		334,56
			TRESCIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>IUD010</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,00 m. * 0,50 m.</b> Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		35,56
			TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
<b>IUD020</b>		<b>CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,20 m. * 1,35 m.</b> Formación de cuneta de sección trapezoidal de 176 cm de anchura y 1,20 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:2, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.		85,03
			OCHENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	
<b>IWEPOI</b>	<b>m.l</b>	<b>Circ. 3Gx2,5 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 3G2,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja , incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.		2,50
			DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	

## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>JEK</b>	<b>ud</b>	<b>L EMERG LEDS 150 LUM</b> Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lumenes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zócalo enchufable para empotrar en falso techo o marco de empotrar para instalar en superficie. Incluso pequeño material eléctrico, soportes, cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	55,39
<b>JKLSA</b>	<b>M.L</b>	<b>PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN600</b> Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.	CUATROCIENTAS DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS	419,08
<b>JKWL</b>	<b>M.L</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.	CIENTO DIECISÉIS EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	116,26
<b>JLKDS</b>	<b>Ud</b>	<b>FOSO ATAQUE EQUIP.PERFORACIÓN HASTA DN1000</b> Ud. Ejecución de foso de ataque para perforaciones horizontal con hinca hasta DN1000. Incluye realización de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura de excavación de hasta 4 m. Incluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hormigón armado HA-25 y armado con rondos del 16 20x0 de acuerdo a planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de espesor mediante hormigón HM-20. Incluso excavación, demolición posterior, transporte a vertedero y relleno con material ordinario. Medida la unidad ejecutada.,	TRES MIL QUINIENTAS VEINTITRÉS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	3.523,13
<b>JLKSA</b>	<b>ML</b>	<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,4 m</b> Cruce acequia tubería hormigón 0,4 m	CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	199,70
<b>KEJRÑL</b>	<b>m.l</b>	<b>Circ. 5Gx4 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G4 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	5,66
<b>KFÑGD</b>	<b>ML</b>	<b>TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO</b> Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diámetro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos de unión, suministro y colocación de soportes, así como cualquier pequeño material para su correcta ejecución.		6,70

## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS				
KJDSLL	ud	<b>INCREMENTO DE CALDERERIA EN LOS HIDRANTES COMPARTIDOS</b> kg. Suministro e instalación de pieza de calderería de acero galvanizado en T de DN100 y DN150 para los hidrantes compartido. Medidos lo kg de caldereria ejecutados		19,41
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS				
KLEÑKR	ml	<b>INSTALACIÓN CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2</b> ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.		8,54
OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
KLJDA	ud	<b>TOMAS TERCIARIAS DN110</b> Ud. Suministro e instalación de tomas terciarias. Incluye conexión en T de PE a red terciaria, caño de tubería de PE de DN110, portabridas de PE de DN100 y válvula de mariposa tipo wafer de DN100 y PN16 con bridas de acero. Realizado de acuerdo a planos de proyecto. Medida la unidad ejecutada		440,30
CUATROCIENTAS CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS				
KLKEÑ	ml	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63</b> ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 63 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.		1,87
UNA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS				
KLSA	Ud	<b>ARQUETA PREFABRICADA VENTOSAS</b> Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125. Incluso relleno con material granular hasta arqueta con una altura de 3-4 m y compactados posterior del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.		305,05
TRESCIENTAS CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS				
KLÑERK	Ud	<b>INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA 0,3X0,3</b> Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón puesta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de 0,5 m. Incluye excavación de hueco, instalación, tapa, tubos de paso, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.		95,64
NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS				
KOEWKÑ	ML	<b>Cruce acequia tubeía hormigón 1 m</b> Cruce acequia tubeía hormigón 1 m		245,86
DOSCENTAS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS				

## CUADRO DE PRECIOS Nº1


Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
L01006	h	<b>Limpieza y conservación instalaciones de bienestar</b> Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.		14,82
			CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	
L01013	mes	<b>Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra</b> Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m <sup>2</sup> ; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.		187,59
			CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
L01018	ud	<b>Espejo instalado en aseos, instalado</b> Espejo instalado en aseos.		12,19
			DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	
L01021	ud	<b>Taquilla metálica, para uso individual con llave</b> Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.		77,48
			SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	
L01022	ud	<b>Mesa madera capacidad 10 personas.</b> Mesa madera capacidad 10 personas.		112,39
			CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
L01023	ud	<b>Banco de madera capacidad 5 personas.</b> Banco de madera capacidad 5 personas.		45,76
			CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
L01024	ud	<b>Recipiente recogida basura</b> Recipiente recogida basura.		36,12
			TREINTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
L01033	ud	<b>Tapón plástico protección redondos</b> Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.		0,92
			CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS de EURO	
L01037	ud	<b>Topes para camión en excavaciones</b> Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.		21,46
			VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	
L01038	m	<b>Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje</b> Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.		5,63
			CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	






## CUADRO DE PRECIOS Nº1


Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
L01046	ud	<b>Señal normalizada tráfico con soporte, colocada</b> Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.	DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	10,73
L01049	m	<b>Cinta balizamiento, colocada</b> Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.	UNA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	1,19
L01050	ud	<b>Cono balizamiento de plástico, colocado</b> Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.	QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	15,83
L010511	ud	<b>Jalón de señalización, colocado</b> Jalón de señalización, colocado	SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	7,18
L01054	ud	<b>Extintor polvo ABC 6 kg, colocado</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.	SESENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	61,76
L01059	ud	<b>Botiquín portátil de obra</b> Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997	CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	53,59
L01060	ud	<b>Reposición material sanitario</b> Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	27,43
L01061	ud	<b>Reunión mensual Comité Seguridad</b> Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.	CIENTO SETENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	170,69
L01066	ud	<b>Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco</b> Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.	SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	7,40







## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
L01071	ud	<b>Casco de seguridad para motoserrista</b> Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	59,33
L01072	ud	<b>Guantes para motoserrista largo</b> Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.	TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	33,52
L01074	ud	<b>Protector auditivo de tapones con cordón</b> Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.	CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS de EURO	0,24
L01087	ud	<b>Gafas de montura universal/Cubregafa incolora</b> Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.	SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	6,05
L01102	ud	<b>Traje impermeable en Nylon</b> Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.	SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	7,18
L01125	ud	<b>Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento</b> Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y comfortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.	CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	54,93
L01143	par	<b>Guantes goma o PVC</b> Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.	UNA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1,86
L01148	ud	<b>Pantalón de motoserrista</b> Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	59,46





## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
L01156	par	<b>Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54</b> Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.	TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	32,68
L01195	ud	<b>Forro polar ligero</b> Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.	DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	10,22
L01197	ud	<b>Soporte lumbar elástico antilumbago</b> Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.	DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	10,47
L01207	mes	<b>Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra</b> Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m <sup>2</sup> ); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS	173,03
L01210	mes	<b>Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra</b> Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m <sup>2</sup> ; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.	CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	190,66
L01218	mes	<b>Alquiler calentador agua 100 l, instalado</b> Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).	DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	12,30
L01227	mes	<b>Alquiler de horno microondas</b> Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.	CUARENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	40,84
L01231	ud	<b>Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro</b> Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.	DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	2,37





## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
L01233	ud	<b>Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, anticaída</b> Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.	DOSCIENTAS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	200,14
L01237	ud	<b>Cartel indicativo de riesgos general, colocado</b> Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.	SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	7,15
L01239	ud	<b>Extintor polvo ABC 9 kg, colocado</b> Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.	SETENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	74,04
L01244	ud	<b>Protector auditivo acoplable a casco</b> Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.	DIECISÉIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS	16,19
L01295	ud	<b>Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera</b> Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.	DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	19,25
L01296	ud	<b>Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad</b> Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.	TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	13,49
L01340	ud	<b>Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula</b> Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.	CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS de EURO	0,51
L04435	par	<b>Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma</b> Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.	UNA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,83




## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>LASTRE1</b>	<b>ml</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.	CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS	14,10
<b>LASTRE2</b>	<b>m</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.	DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	10,87
<b>LDKFLÑ</b>	<b>m.l.</b>	<b>Circ. 5Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G2,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	3,47
<b>LDKÑ</b>	<b>m.l.</b>	<b>Circ. 5Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G1,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,64
<b>LEÑKR</b>	<b>Ud</b>	<b>INSTALACIÓN DE PICAS PARA TOMA DE TIERRA</b> Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tierra. Incluye cualquier tipo de excavación adicional y conexión. Medida la unidad ejecutada	VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	21,50
<b>LKDÑ</b>	<b>Ud</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA PARA DESAGÜES</b> Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125. Incluso relleno con material granular hasta arqueta con una altura de 3-4 m y compactados posterior del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.	TRESCIENTAS CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	305,05
<b>LKFDÑKS</b>	<b>m.l.</b>	<b>Circ. 5Gx6 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G6 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	6,44
<b>LKÑLQ</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN40</b> ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 40 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.	UNA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	1,60




## CUADRO DE PRECIOS Nº1


Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
L´K	Ud	<b>PANTALLA LED 20 W 2800 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de PANTALLA LED de 1.200 mm de 20 W, 2800 Lm, IP66 modelo-resisto 1200 IP66 2800lm 840 de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.	SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	72,68
LÑ	ml	<b>Circ. 3Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 3G1,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	DOS EUROS	2,00
LÑWKE	Ud	<b>FOCO LED 100 W 13200 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de FOCO LED de 100 W, 13200 Lm, IP66 modelo Kalani IP66 13KLM 840 asym de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.	DOSCIENTAS TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	213,63
ME EN SOLAR		<b>MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR</b> Ud. Suministro e instalación de medidor de energía solar. Incluye instalación, cableado y cualquier material para el correcto conexionado.	MIL DOSCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	1.252,71
MSF 545	u	<b>MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 545 Wp cubierta</b> Ud. Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de silicio, de 144 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 545 Wp, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 20.89%, tolerancia de potencia 0/+3 W, temperatura de operación -40°C a +85°C, tensión de circuito abierto (VOC) 46,55V, Corriente de cortocircuito (ISC) 13.93A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.279 mm, Ancho: 1.134 mm, Marco: 30 mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente montado y atornillado sobre la cubierta, probado y funcionando. Medida la unidad ejecutada	DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	244,35
N-SALVA4	ud	<b>BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS</b> Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.	TRECE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	13,62
NB-07	kg	<b>ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.</b> ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.	UNA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,93

## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
NP-36	m	<b>VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO</b> VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, REPLANTEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.	CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	167,80
N_CUERDA	ml	<b>CUERDA ANUDADA</b> Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.	OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	8,27
N_SALVA1	m	<b>ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES</b> Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1 m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.	TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	35,58
N_SALVA2	ud	<b>PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.</b> Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.	MIL CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	1.113,31
N_SALVA3	ud	<b>BEBEDERO PARA AVIFAUNA</b> Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.	QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	15,96
OF3	u	<b>ELABORACIÓN DE MAPA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE LOS SUE</b> Elaboración de mapa de capacidad de retención de agua disponible de los suelos del Sector X.	VEINTE MIL CUATROCIENTAS EUROS	20.400,00
OPTOR	m.l.	<b>Circ. 5Gx16 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G16 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	15,39
P0207	Kg	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	UNA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	1,43
P0208	m3	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.		76,97


## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
<b>P0219</b>	<b>m2</b>	<b>ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b> m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solicitudes de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.		39,39
			TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>P0313</b>	<b>m.l</b>	<b>REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO</b> m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.		63,12
			SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS	
<b>P0323</b>	<b>m.l</b>	<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b> m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.		19,42
			DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>P0418</b>	<b>m3</b>	<b>GRAVILLA CALIZA MACHACADA</b> m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20 mm, incluso suministro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecutado.		18,13
			DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS	
<b>P0419</b>	<b>m2</b>	<b>MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm</b> m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separación de 15x15 cm, incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.		2,43
			DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>P04211</b>	<b>m2</b>	<b>SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.</b> m2. Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.		35,70
			TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b> m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.		0,87
			CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS de EURO	




## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b> m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.	TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	33,61
<b>P0526</b>	<b>m2</b>	<b>CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO</b> m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso suministro, montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.	CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	44,52
<b>P9034</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA MALLA GALVANIZADA</b> m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.	SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	65,77
<b>P98394</b>	<b>m2</b>	<b>REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO</b> m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.	TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS	35,06
<b>PASO.BARRANCO</b>	<b>m</b>	<b>PASO BAJO BARRANCO</b> Paso bajo barranco mediante excavación en terreno natural. Realización de zanja para paso de tubería, colocación de bolos de rechazo previo a la solera de hormigón de limpieza. Tras la colocación de la tubería se realizará el hormigonado completo de la misma mediante hormigón HA-25 y posterior colocación de escollera. Se incluye en esta partida los trabajos de restauración que sean necesarios y que se soliciten por los organismos correspondientes. Totalmente terminado, probado y colocado.	SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	65.333,32
<b>PATE</b>	<b>ud</b>	<b>PATE DE POLIPROPILENO EN U</b> Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.	SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	7,30






## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>PC 20</b>	ud	<b>SOFTWARE DE GESTIÓN</b> Software de gestión. - tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3. - Ubicación no en ordenador local si no en la nube y accesible por cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras. - Permite la integración con sistemas basados en PLC's estándar de mercado, a través de protocolos de comunicación abiertos. - Características: • Control en tiempo real de toda la instalación. • Visualización y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación. • Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máximo. • Detener el riego manualmente. • Lectura de contadores en tiempo real. • Lectura del caudal instantáneo en tiempo real. • Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o grupo de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: programa de riego, válvula, hidrante o regante. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	1.169,71
<b>PC 30</b>	ud	<b>LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS.</b> Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta todos los puntos de telecontrol. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.	TRES MIL CUATROCIENTAS TRECE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	3.413,76
<b>PC10</b>	ud	<b>ORDENADOR PORTÁTIL</b> Ordenador portátil - Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español - Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD - Gráficos: Intel HD Graphics 620 - Teclado numérico - Cámara web integrada - Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet - Batería: 3 celdas - Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip - Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm - Peso 1.86 kg - Localización: Idioma: Español / región: España - Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR - Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	OCHOCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	843,45
<b>PG10</b>	ud	<b>PUENTE GRÚA 14,80 M. ANCHURA 10 T 54 m. RECORRIDO</b> Puente grúa monorraíl. Línea alimentación brindada con soportes para grapar en carril rodadura. Estructura, carril rodadura 54+54-M aproximados con apoyo en ménsula hormigón cada 6-M (Aprox) según especificaciones. Mano de obra, montaje estructura y grúa, puesta en marcha instalación. Medios montaje, traslados, estructura y grúa etc.	SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	78.366,74




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>POWI</b>	m	<b>AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0</b> Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura mínima de ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel sandwich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos los metros líneas ejecutados.	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	173,55
<b>PROSP</b>	jor	<b>PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES</b> Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.	DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	244,80
<b>R001TE030</b>	m <sup>3</sup>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b> Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.	UNA EUROS con UN CÉNTIMOS	1,01
<b>R01DM030</b>	m <sup>2</sup>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	CERO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS de EURO	0,23
<b>R01EB022</b>	m <sup>3</sup>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto	UNA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1,79





## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R01EBA010</b>	m <sup>3</sup>	<p><b>EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km</b></p> <p>Excavacion en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.</p>	CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	4,76
<b>R01EX010</b>	m <sup>3</sup>	<p><b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS</b></p> <p>Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.</p>	TRES EUROS	3,00
<b>R01EX011</b>	m <sup>3</sup>	<p><b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b></p> <p>Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.</p>	DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS	2,05
<b>R01FIR02</b>	m <sup>3</sup>	<p><b>CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b></p> <p>Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su transporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.</p>	DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	19,60
<b>R01RE0100</b>	m <sup>3</sup>	<p><b>RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM</b></p> <p>Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refinado y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.</p>	TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	13,86


## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R01RE030</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN</b> Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.	DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS	2,13
<b>R01RE060</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b> Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.	CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS de EURO	0,72
<b>R01RE400</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.	CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	14,70
<b>R01TA120</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL</b> Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.	UNA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	1,30
<b>R01TA140</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>HIDROSIEMBRA</b> Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.	UNA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	1,42
<b>R01TA170</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES</b> Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.	UNA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1,88





## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R01TA180</b>	m <sup>2</sup>	<b>REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS</b> Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso el extendido de las tierras adecadas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.	UNA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	1,04
<b>R02S275JR12m</b>		<b>TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1219*12,7 mm</b> Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1219 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.	SEISCIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	684,28
<b>R02S275JR16m</b>		<b>TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1626*12,7 mm</b> Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1626 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.	NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	936,69
<b>R02TB400</b>		<b>TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM</b> Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruído en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.	QUINIENTAS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	527,39
<b>R02TE16g</b>	m	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, téis, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	16,76
<b>R02TE16h</b>	m	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, téis, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	20,46





## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R02TE20g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	22,35
<b>R02TE20h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	TREINTA Y UNA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	31,27
<b>R02TE25g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	34,33
<b>R02TE25h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	48,26
<b>R02TE31g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	64,17







## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R02TE31h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-315</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	78,27
<b>R02TE35g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-355</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	73,68
<b>R02TE35h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-355</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	CIENTO CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	105,83
<b>R02TL06d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	CIENTO VEINTITRÉS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	123,23
<b>R02TL06e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-16 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	CIENTO VEINTIDÓS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	122,88







## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
R02TL07e	m	<b>TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-16 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	149,82
R02TL12d	m	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	TRESCIENTAS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	312,72
R02TL12e	m	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	TRESCIENTAS OCHO EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS	308,26
R02TL14d	m	<b>TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS EUROS	392,00
R02TL14e	m	 <b>TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	  TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	399,37
R02TL16d	m	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	CUATROCIENTAS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	494,58
R02TL16e	m	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	QUINIENTAS TRES EUROS con VEINTINUEVE	503,29



## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
CÉNTIMOS				
<b>R02TL18d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1800 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.		603,50
			SEISCIENTAS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	
<b>R02TL22d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø2200 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.		866,93
			OCHOCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>R02TO40a</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.		75,60
			SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	
<b>R02TO45A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.		93,45
			NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>R02TO50A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.		113,45
			CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>R02TS16a</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m<sup>2</sup></b> Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m <sup>2</sup> (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón y probada.		6,09
			SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS	





## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R02TS16d</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm</b> Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m2 y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	3,24
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	3,72
<b>R03VE002</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreadada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	TRESCIENTAS VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS	325,03
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreadada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreadada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	CUATROCIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	466,60
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreadada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreadada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	QUINIENTAS VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	523,74





## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	MIL EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	1.000,29
<b>R03VE008</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	DOS MIL QUINIENTAS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	2.529,45
<b>R04EM010</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m</b> Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m, incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.	CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS	14,04
<b>R04EM0100A</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m</b> Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, incluso bloque de hormigón para soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.	DIECISÉIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	16,27
<b>R04EM065</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN</b> Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos cada 3,00 m, arriostamientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m., totalmente terminado.	DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	18,45
<b>R04IM011</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>GEOTEXTIL 110 g/m<sup>2</sup></b> Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m <sup>2</sup> (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.	UNA EUROS	1,00





## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R04IM032</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>GEOTEXTIL 300 g/m<sup>2</sup></b> Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m <sup>2</sup> (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.	UNA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS	1,31
<b>R04IM200_01</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm</b> Lámina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.	CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	4,96
<b>R04SS010</b>	<b>ud</b>	<b>FLOTADOR HOMOLOGADO</b> Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.	CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	149,80
<b>R05AE120</b>	<b>ud</b>	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM</b> HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM	CINCUENTA MIL SEISCIENTAS SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	50.663,67
<b>R05AE160</b>	<b>ud</b>	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM</b> HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM	CUARENTA Y CUATRO MIL CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	44.014,25
<b>R05AE160B</b>	<b>ud</b>	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM</b> HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM	SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS VEINTIUNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	66.721,49
<b>R05AU1400</b>	<b>ud</b>	<b>FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1400 2 MM</b> Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1400 y 13.500 mm <sup>2</sup> de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,7 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxima de 40 mca.. Conjunto instalado y probado.	SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS	65.759,18





## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R05DE100</b>	ud	<b>DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b> Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-100 PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluso desagüe en PVC de DN100 hasta una longitud de 20, incluyen excavación y relleno de zanja con material ordinario. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.	CUATROCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	444,58
<b>R05DE150</b>	ud	<b>DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b> Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-160 PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.	NOVECIENTAS UNA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	901,25
<b>R05DE200</b>	ud	<b>DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b> Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.	MIL TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	1.038,85
<b>R05EM035</b>	ud	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 150 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 150 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	DOS MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	2.396,82




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R05EM037</b>	<b>ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 200 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 200 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a transductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	DOS MIL SEISCIENTAS VEINTIUNA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	2.621,50
<b>R05EM74</b>	<b>u</b>	<b>MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO</b> Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.	OCHO MIL QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	8.015,86
<b>R05H1251</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 4" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador ultrasónico con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Incluso reducción y codos de conexión de tubería de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	DOS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2.962,74
<b>R05H1260</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 6" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm y 16 Atm de presión de trabajo provisto de brida, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería de acero galvanizado de DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	CUATRO MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	4.344,34







## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R05H1265</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 8" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulso, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	9.023,38	9.023,38
			NUEVE MIL VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	
<b>R05H1270</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 10" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 250 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	13.844,55	13.844,55
			TRECE MIL OCHOCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	106,69	106,69
			CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	
<b>R05ME07</b>	<b>ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 500 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 500 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a transductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	4.607,30	4.607,30
			CUATRO MIL SEISCIENTAS SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	
<b>R05ME08</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 600 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 600 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a transductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	8.391,53	8.391,53
			OCHO MIL TRESCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS	




## CUADRO DE PRECIOS N°1


Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS				
<b>R05ME10</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.		11.513,33
			ONCE MIL QUINIENTAS TRECE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>R05TM115</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.		691,40
			SEISCIENTAS NOVENTA Y UNA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS	
<b>R05TM116</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500</b> Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.		868,53
			OCHOCIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	
<b>R05TM122</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450</b> Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.		815,17
			OCHOCIENTAS QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	
<b>R05TM140</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.		3.536,55
			TRES MIL QUINIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	







## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R05TM180</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1800</b> Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	SEIS MIL CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	6.040,96
<b>R05VC110</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	133,94
<b>R05VC115</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	DOSCIENTAS CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	204,63
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	TRESIENTAS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS	336,28
<b>R05VC140</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	MIL QUINIENTAS TREINTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1.530,99




## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R05VM104</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	DOS MIL NOVECIENTAS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	2.984,05
<b>R05VM105</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	CUATRO MIL OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	4.080,86
<b>R05VM111</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-450 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	TRES MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	3.276,86
<b>R05VM1200</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	DOCE MIL OCHOCIENTAS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS	12.818,80
<b>R05VM140</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	VEINTE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	20.452,83





## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R05VM1400</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1400 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	VEINTICUATRO MIL DOSCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS	24.276,00
<b>R05VM1600</b>	Ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	48.643,64
<b>R05VMC400</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN400</b> Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS	3.198,20
<b>R05VMC450</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450</b> Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	TRES MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	3.483,87
<b>R05VMC500</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	4.167,43
<b>R05VMC600</b>	ud	<b>VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN600</b> Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	CUATRO MIL SETECIENTAS DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	4.712,05





## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R05VMC700</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN700</b> Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	CINCO MIL NOVECIENTAS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	5.934,52
<b>R05VMC800</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b> Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	SIETE MIL CUATROCIENTAS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	7.450,35
<b>R05VMV140</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1400 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	VEINTICUATRO MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	24.997,25
<b>R05VMV180</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1800 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1800 embridada de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	CINCUENTA MIL QUINIENTAS SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	50.568,65
<b>R05VP100</b>	ud	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm</b> Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y configuración en "Y" de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	DOS MIL SEISCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	2.633,62




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R05VP150</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø150 mm</b> Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y configuración en "Y" de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	TRES MIL OCHOCIENTAS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	3.855,71
<b>R05VP400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm</b> VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm	VEINTIUNA MIL OCHOCIENTAS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	21.874,35
<b>R05VP600</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm</b> Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS	37.097,24
<b>R05VQ005</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.	MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1.893,56
<b>R06</b>		<b>CANAL AFORADOR PARSHALL 48"</b> Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h. Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m³/h. Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de 48". Altura máxima del agua: 1.066 mm. Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz). Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 ... 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50. Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y smartphone. Conjunto montado y probado.	SEIS MIL SEISCIENTAS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	6.659,14




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R07BE01</b>	<b>m2</b>	<b>TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA</b> Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.	CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	132,15
<b>R07BE02</b>	<b>ud</b>	<b>Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado</b> Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado	SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	6,67
<b>R07BE06</b>	<b>u</b>	<b>Anillado metálico pletina acero</b> Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.	SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	6,15
<b>R07CH0201</b>	<b>m²</b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b> m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.	CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS	52,29
<b>R07CU200</b>	<b>m²</b>	<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b> m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.	TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	31,48
<b>R07EM025</b>	<b>kg</b>	<b>ACERO S275 JR</b> Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.	TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS	3,06
<b>R07EN010</b>	<b>m²</b>	<b>ENCOFRADO METÁLICO OCULTO</b> Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos	VEINTIUNA EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS	21,23
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado		88,72



## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
			OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	
<b>R07HX02</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN ARMADO HA35P20X3 ACERO 50 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO</b> Hormigón armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.	DOSCIENTAS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	222,60
<b>R07HY030</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	111,69
<b>R07L02</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.</b> Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.	CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	59,64
<b>R0800</b>	<b>ud</b>	<b>TAJADERA ACERO 0,50 M. * 0,90 APERTURA</b> Tajadera de acero de 0,50 m. * 0,90 m. de apertura colocada.	TRESCIENTAS NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	309,43
<b>R0910</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM</b> Compuerta caudalímetro autoregulante que incluye: * Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70 * Marco de aluminio * Motor eléctrico 12VDC y reductor * Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45°. * Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexión Modbus RTU. Integrado en el marco. * Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómatas de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña. * Báculo de aluminio de 5 metros * Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo * Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial. * Totalmente ensamblado en un solo equipo. Montado y probado.	CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	44.189,51




## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R0911</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL</b> Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.	VEINTE MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	20.343,48
<b>R0920</b>	<b>ud</b>	<b>REJA 4800 x 4500 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO</b> LIMPIARREJAS HIDRÁULICO MÓVIL GIRATORIO. Capacidad de carga: 0.5 t. Profundidad de limpieza: 4,5 m. Longitud de railes aproximadamente: 4,8 m. Zona de descarga: en lateral, sobre suelo o contenedor. Instalado y probado.	CIENTO CUATRO MIL CIENTO CUARENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	104.140,90
<b>R0930</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 2400 * 4500 EST. 4 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 2.400mm x 4.500mm, estanca a 4 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.	CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTAS CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	49.405,89
<b>R0940</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4650 * 5500 EST. 3 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.650 mm x 5.500 mm, estanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.	OCHENTA Y TRES MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	83.044,82
<b>R0960</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4400 * 4500 EST. 3 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.400mm x 4.500mm, estanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.	SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTAS OCHENTA Y UNA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	73.481,78
<b>R10</b>		<b>TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS</b> Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada.Técnica colector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de muestra:Botellas de 1 litro, PE. Alimentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterías en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Batería a Alimentador. Conjunto montado y probado.	SEIS MIL NOVECIENTAS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	6.966,54






## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>R2010</b>		<b>VÁLVULA ANTIRRETORNO DIAM. 1800 CONTRAPRESIÓN 5 MCA</b> Válvula antirretorno formada por una clapeta colgada y brida en polietileno tipo HMPE-500* (High Molecular) o HDPE-300** (High Density); eje y contrapeso de acero inoxidable AI-SI 316 y goma de estanquidad es de EPDM. Con tira adhesiva de neopreno para anclaje a muro para absorber las irregularidades del muro de cemento. Para una contrapresión máxima de 5 mca. Montado y probado.	NUEVE MIL SEISCIENTAS VEINTICINCO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS	9.625,21
<b>RE</b>	<b>Ud</b>	<b>COFRET 1X4P32A+2X2P16A</b> Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño material necesario para su correcta instalación. Medida la unidad ejecutada.	CIENTO DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	110,22
<b>REG.VENT</b>	<b>ud</b>	<b>REGISTRO PARA VENTOSAS</b> Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y probado.	DOS MIL OCHOCIENTAS CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2.805,58
<b>REG.VENT.2</b>	<b>ud</b>	<b>REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO</b> REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO	OCHOCIENTAS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS	889,17
<b>REKL</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO DE ARENA</b> m3. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro . Incluso compactación manual de esta. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.Medidos los m3 realizados.	QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS	15,05
<b>RESTTUBERIA</b>	<b>m2</b>	<b>REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS</b> M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de maticos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.	CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS de EURO	0,20
<b>RET1</b>	<b>u</b>	<b>Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras</b> Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).	DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	2,82




## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>RIEGO</b>	<b>km</b>	<b>Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo</b> Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal	NOVENTA Y UNA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	91,95
<b>RT</b>	<b>Ud</b>	<b>CUADRO TOMA DEL CANAL</b> Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.	DOS MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS	2.244,22
<b>RTE</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160</b> ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 160 mm de diámetro nominal y reistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.	CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	5,33
<b>RTER</b>	<b>ML</b>	<b>CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA</b> Suministro e instalación de badeja rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño material necesario para su correcta instalación.	TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS	34,05
<b>SD</b>	<b>Ud</b>	<b>CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN</b> Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por amarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.	DOCE MIL SEISCIENTAS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	12.618,93
<b>SE10</b>	<b>u</b>	<b>CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M</b> Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.	MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	1.172,66





## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
SE20	u	<b>PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M</b> Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.	TRESCIENTAS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	388,63
SF	ml	<b>CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN25</b> Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciones colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 25 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS	9,76
SOGF22.C.2.2	ud	<b>Plantacion Quercus incluida reposición de marras</b> Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).	DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS	2,71
SS_CR	pa	<b>Crema solar</b> Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en los trabajos a la intemperie.	QUINIENTAS DIEZ EUROS	510,00
SS_GE	pa	<b>Grupo electrogeno</b> Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abastecimiento de las casetas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha, suministro de diesel para su funcionamiento y retirada tras finalización de obra.	SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS EUROS	76.500,00
SS_SL	ud	<b>Protecciones para soldadura</b> Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere necesario.	CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	127,53
TAPA.ACERO	ud	<b>TAPA DE ACERO GALVANIZADO</b> TAPA DE ACERO GALVANIZADO	SETECIENTAS VEINTISÉIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS	726,30
TR	Ud	<b>CUADRO GENERADOR</b> Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ELECTROBOMBA. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.	TRES MIL DOSCIENTAS TREINTA Y UNA EUROS	3.231,15


## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
con QUINCE CÉNTIMOS				
<b>TRE</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN90</b> ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 90 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.		3,16
TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS				
<b>TRTER</b>	<b>m³</b>	<b>RETIRADA DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN CAMIÓN DE PRÉSTAMOS</b> Retirada de excedentes de tierras procedentes de las excavación en camiones tras descarga de prestamos a la obra (viaje de retorno). Incluye carga de material y transporte. Medidos los m3 de excavación transportados.		3,28
TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS				
<b>U003</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b> m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.		5,56
CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>U004</b>	<b>m3</b>	<b>BASE DE ZAHORRA</b> m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.		17,66
DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS				
<b>U014</b>	<b>m3</b>	<b>FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO</b> m3. Construcción del pavimento correspondiente a camino con materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye selección de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado según características propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.		7,81
SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS				
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b> m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.		23,14
VEINTITRÉS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS				




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<p><b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b></p> <p>Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.</li> <li>- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.</li> <li>- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.</li> <li>- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.</li> </ul> <p>Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.</p>	MIL SEISCIENTAS SETENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS	1.676,15
<b>UC 40</b>	<b>ud</b>	<p><b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 2 ENTRADAS AN</b></p> <p>Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas analógicas formada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.</li> <li>- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.</li> <li>- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.</li> <li>- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.</li> <li>- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.</li> </ul> <p>Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.</p>	MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	1.298,64
<b>UC 50</b>	<b>ud</b>	<p><b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 0 ENTRADAS AN</b></p> <p>Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 0 entradas analógicas formada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.</li> <li>- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.</li> <li>- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.</li> <li>- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.</li> <li>- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.</li> </ul> <p>Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.</p>	MIL DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	1.018,37




## CUADRO DE PRECIOS N°1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
<b>UC 60</b>	<b>ud</b>	<b>TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL</b> Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por: - Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4". - Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	CIENTO TREINTA Y UNA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	131,49
<b>UC10</b>	<b>ud</b>	<b>UNIDAD CONCENTRADORA SOLAR</b> Unidad concentradora de alimentación solar formada por: - Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comunicaciones de un año. - Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora 12 Vdc. Dispone de CPU DC 14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante panel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la limentación del PLC. Montado en Armario plástico 500x700x250. - Concentradora 433-451 MHz.12,5KHz con módem radio incorporado para comunicación con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc. - Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y N hembra. - Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmisión a 440-470 MHz, con conector PL hembra. - Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho. - Conector PL-hembra N macho. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	CUATRO MIL TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	4.036,59
<b>UC30</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA ANA</b> Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada por: - Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad. - Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota. - Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. - Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. - Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	1.158,51
<b>UIWQO</b>	<b>M.L</b>	<b>PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN500</b> Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN500 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.	CUATROCIENTAS UNA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	401,89

## CUADRO DE PRECIOS Nº1

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Importe
UJOA	ML	<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m</b> Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m	DOSCIENTAS VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS	227,02
UO102	m.l	<b>CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200</b> m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.	CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	5,82
UO1102	ml	<b>TUBO ACERO GALVANIZADO 102 MM DIAMETRO Y 2MM ESPESOR S235</b> m.l Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado de 102 mm de diámetro y 2 mm de espesor para utilizarlo como poste. Medidos lo metro lineales de poste ejecutado.	SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	78,27
UO1103	kg	<b>ANCLAJE POSTE METALICOS DE ACERO GALVANIZADO</b> kg. Suministro e instalación de placa de anclaje de acer galvanizado de resistecnia mínima S235 para el soporte de postes. Incluye fabricación de chapa con agujero, replanteo y correcta colocación en obra incluyendo tornillos. Medidos lo kg de placa de anclaje ejecutados.	SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS	78,27
UQ	Ud	<b>TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU. PERFORACIÓN HASTA DN1000</b> Ud. Transporte, montaje y desmontaje de equipos de perforación a obra del proyecto. Incluye grúas y medios de elevación. Medida la unida ejecutada.	DOS MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2.346,98
WATERSTOP	ml	<b>JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP</b> Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.	VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	27,39
ÑLW	Ud	<b>CAMPANA LED 135 W 19500 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 135W, 19500 Lm, IP65 modelo Granit IP65 0-10 V 19000 I, 840 WB de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.	DOSCIENTAS TREINTA Y TRES EUROS	233,00

En Zaragoza, febrero de 2023

El Ingeniero Agrónomo



Antonio Romeo Martín

El Ingeniero Industrial



Santiago Olona Domingo

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Pedro Extremera Aceituno

**PRESUPUESTO**

---

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)*

---

**CUADRO DE PRECIOS nº 2**



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>01DEM</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO</b> DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, POZOS Y ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.			
MO03	0,650	h Peón	14,53	9,44	
M01057	0,500	h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV	54,18	27,09	
M01058	0,500	h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV	62,98	31,49	
MO01	0,350	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	5,55	
		Suma la partida.....			73,57
		Costes indirectos.....		2%	1,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>75,04</b>
<b>02.08</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN40</b> Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciones colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 40 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.			
TINODN40	1,200	m.l Tubo acero inoxidable DN40 AISI 304 (48,3x1,6)	9,65	11,58	
MO01	0,100	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59	
		Suma la partida.....			13,17
		Costes indirectos.....		2%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,43</b>
<b>079</b>	<b>m</b>	<b>BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA</b> BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA, POSTE TUBULAR GALVANIZADO, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA, INCLUYENDO ALETAS TERMINALES Y ANCLAJES DE PERFILES AL SUELO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIa.			
NB-07	6,198	kg ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.	1,89	11,71	
B10020	0,003	m³ HORMIGÓN HM-20/B/20/IIa A PIE DE OBRA	43,88	0,13	
B10034	0,125	ud PEQUEÑO MATERIAL BARRERA BIONDA	1,24	0,16	
IB10186	1,000	m BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA GALVANIZADA.	8,50	8,50	
Q1034	0,020	h MÁQUINA HINCADORA	18,36	0,37	
MO51	0,050	h Cuadrilla B	24,52	1,23	
		Suma la partida.....			22,10
		Costes indirectos.....		2%	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,54</b>
<b>130205</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos aceites usados (130205)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 13 02 05 - Aceites usados.			
G130205	1,000	t Gestión de aceites usados	210,05	210,05	
		Suma la partida.....			210,05
		Costes indirectos.....		2%	4,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>214,25</b>
<b>136</b>	<b>dm³</b>	<b>PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO</b> PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO, INCLUSO REPLANTEO, BASE DE ASIENTO CON MORTERO Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.			
B10033	1,000	dm³ MATERIAL ELASTOMÉRICO ZUNCHADO PARA APOYOS	16,82	16,82	
B10052	0,004	m³ MORTERO SIN RETRACCIÓN	190,99	0,76	
MO01	0,150	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	2,38	
MO03	0,450	h Peón	14,53	6,54	
		Suma la partida.....			26,50
		Costes indirectos.....		2%	0,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,03</b>
<b>150110</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 01 10 - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.			
G150110	1,000	t Gestión de envases contaminados	150,04	150,04	
		Suma la partida.....			150,04
		Costes indirectos.....		2%	3,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>153,04</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>150111</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos aerosoles vacios (150111)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.			
G150111	1,000 t	Gestión de aerosoles vacios.	210,05	210,05	
		Suma la partida.....			210,05
		Costes indirectos.....		2%	4,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>214,25</b>
<b>150202</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de codigo LER 15 02 02 - Absorbentes contamina-			
		dos.			
G150202	1,000 t	Gestión de absorbentes contaminados	210,05	210,05	
		Suma la partida.....			210,05
		Costes indirectos.....		2%	4,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>214,25</b>
<b>16.01.01</b>	<b>Ud</b>	<b>CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES</b>			
		Campaña de geotécnia para caracterizar el tipo de suelo por donde discurren las tuberías			
		generales de proyecto hasta el sector X. Se contempla la la ejecución de 24 ca-			
		tas.Medida la campaña realizada.			
IGEO01	24,000 Ud	Apertura e inspección de calicatas con medios mecánicos	88,02	2.112,48	
IGEO03	10,000 Ud	Análisis granulométrico suelos tamizados	20,00	200,00	
2	10,000 Ud	Límites de Atterberg	20,00	200,00	
IGEO17	10,000 Ud	Proctor modificado	47,01	470,10	
IGEO02	10,000 Ud	Determinación humedad de suelo	6,00	60,00	
IGEO12	10,000 Ud	Densidad de suelo	8,00	80,00	
IGEO20	10,000 Ud	Índice CBR	60,01	600,10	
IGEO05	10,000 Ud	Materia orgnanica oxidable, meotdo del permanganato potásico	15,00	150,00	
IGEO012	10,000 Ud	Sales solubles en suelo	20,00	200,00	
IGEO013	10,000 Ud	Contenido de yesos en suelo	28,01	280,10	
IGEO46	10,000 Ud	En sayo de hinchamiento libre de sueloes	32,01	320,10	
IGEO37	10,000 Ud	Ensayo de colapso de suelos	39,01	390,10	
IGEO24	20,000 ml	Sondeo hasta 25 m de suelo	45,01	900,20	
IGEO11	5,000 Ud	Ensayo SPT	20,00	100,00	
IGEO10	2,000 Ud	Toma muestras inalterada del sondeo	18,00	36,00	
IGEO41	2,000 Ud	Determinación de la resistencia a compresión simple	32,01	64,02	
IGEO14	2,000 Ud	Agresividad suelos hormigón	23,01	46,02	
IGEO100	10,000 h	Informe geotécnico	36,52	365,20	
		Suma la partida.....			6.574,42
		Costes indirectos.....		2%	131,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6.705,91</b>
<b>16.02.01</b>	<b>uD</b>	<b>CAMPAÑA BALSAS</b>			
		Campañade geotécnia para caracterizar el tipo de suelo donde se ubican las balsas			
		de almacenamiento. Se contempla la la ejecución de 6 catas más 10 sondeos de 10 m			
		y 6 sondeos de 15 metros.Medida la campaña realizada.			
IGEO24	190,000 ml	Sondeo hasta 25 m de suelo	45,01	8.551,90	
IGEO11	70,000 Ud	Ensayo SPT	20,00	1.400,00	
IGEO10	32,000 Ud	Toma muestras inalterada del sondeo	18,00	576,00	
IGEO01	6,000 Ud	Apertura e inspección de calicatas con medios mecánicos	88,02	528,12	
IGEO03	16,000 Ud	Análisis granulométrico suelos tamizados	20,00	320,00	
2	16,000 Ud	Límites de Atterberg	20,00	320,00	
IGEO02	15,000 Ud	Determinación humedad de suelo	6,00	90,00	
IGEO12	16,000 Ud	Densidad de suelo	8,00	128,00	
IGEO05	16,000 Ud	Materia orgnanica oxidable, meotdo del permanganato potásico	15,00	240,00	
IGEO14	16,000 Ud	Agresividad suelos hormigón	23,01	368,16	
IGEO41	11,000 Ud	Determinación de la resistencia a compresión simple	32,01	352,11	
IGEO46	16,000 Ud	En sayo de hinchamiento libre de sueloes	32,01	512,16	
IGEO22	16,000 Ud	Dispersibilidad por tubificación	80,02	1.280,32	
IGEO35	16,000 Ud	Permeabilidad con presión en cola célula de 1,5 pulgadas	78,02	1.248,32	
IGEO002	11,000 Ud	Corte directo, consolidado y sin drenaje, en muestra inalterada	62,02	682,22	
IGEO47	6,000 Ud	Caracterización completa de terraplen	251,29	1.507,74	
IGEO28	6,000 Ud	Agua freática agresividad completo	100,02	600,12	
IGEO100	20,000 h	Informe geotécnico	36,52	730,40	
		Suma la partida.....			19.435,57



## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>16.03.04</b>		<b>Ud</b>	<b>GEO ARQUETA LLENADO B_REGULACIÓN</b>			
			Estudio geotécnico mediante la realización 2 ensayos de penetración dinámica.			
IGEO003	2,000	Ud	Prueba DPSH hasta 10 m	98,02	196,04	
IGEO100	2,000	h	Informe geotécnico	36,52	73,04	
			Suma la partida.....			269,08
			Costes indirectos.....		2%	5,38
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>274,46</b>
<b>16.03.05</b>		<b>Ud</b>	<b>GEO PASO BAJO BARRANCO T_GENERALES</b>			
			Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.			
IGEO24	6,000	ml	Sondeo hasta 25 m de suelo	45,01	270,06	
IGEO003	2,000	Ud	Prueba DPSH hasta 10 m	98,02	196,04	
IGEO10	1,000	Ud	Toma muestras inalterada del sondeo	18,00	18,00	
3	1,000	Ud	Toma muestras de agua en sondeo análisis químico	12,00	12,00	
IGEO03	1,000	Ud	Análisis granulométrico suelos tamizados	20,00	20,00	
2	1,000	Ud	Límites de Atterberg	20,00	20,00	
IGEO02	1,000	Ud	Determinación humedad de suelo	6,00	6,00	
IGEO12	1,000	Ud	Densidad de suelo	8,00	8,00	
IGEO41	1,000	Ud	Determinación de la resistencia a compresión simple	32,01	32,01	
IGEO012	1,000	Ud	Sales solubles en suelo	20,00	20,00	
IGEO013	1,000	Ud	Contenido de yesos en suelo	28,01	28,01	
IGEO05	1,000	Ud	Materia orgánica oxidable, método del permanganato potásico	15,00	15,00	
IGEO100	2,000	h	Informe geotécnico	36,52	73,04	
			Suma la partida.....			718,16
			Costes indirectos.....		2%	14,36
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>732,52</b>
<b>16.03.06</b>		<b>Ud</b>	<b>GEO CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA</b>			
			Estudio geotécnico mediante la realización de 6 sondeos de 10 metros y 6 ensayos de penetración dinámica.			
IGEO24	60,000	ml	Sondeo hasta 25 m de suelo	45,01	2.700,60	
IGEO003	6,000	Ud	Prueba DPSH hasta 10 m	98,02	588,12	
IGEO10	3,000	Ud	Toma muestras inalterada del sondeo	18,00	54,00	
3	3,000	Ud	Toma muestras de agua en sondeo análisis químico	12,00	36,00	
IGEO03	3,000	Ud	Análisis granulométrico suelos tamizados	20,00	60,00	
2	3,000	Ud	Límites de Atterberg	20,00	60,00	
IGEO02	3,000	Ud	Determinación humedad de suelo	6,00	18,00	
IGEO12	3,000	Ud	Densidad de suelo	8,00	24,00	
IGEO41	3,000	Ud	Determinación de la resistencia a compresión simple	32,01	96,03	
IGEO012	3,000	Ud	Sales solubles en suelo	20,00	60,00	
IGEO013	3,000	Ud	Contenido de yesos en suelo	28,01	84,03	
IGEO05	3,000	Ud	Materia orgánica oxidable, método del permanganato potásico	15,00	45,00	
IGEO100	10,000	h	Informe geotécnico	36,52	365,20	
			Suma la partida.....			4.190,98
			Costes indirectos.....		2%	83,82
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4.274,80</b>
<b>16.03.07</b>		<b>Ud</b>	<b>GEO PASO HINCA T1600 A131</b>			
			Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.			
IGEO24	12,000	ml	Sondeo hasta 25 m de suelo	45,01	540,12	
IGEO003	2,000	Ud	Prueba DPSH hasta 10 m	98,02	196,04	
IGEO10	1,000	Ud	Toma muestras inalterada del sondeo	18,00	18,00	
3	1,000	Ud	Toma muestras de agua en sondeo análisis químico	12,00	12,00	
IGEO03	1,000	Ud	Análisis granulométrico suelos tamizados	20,00	20,00	
2	1,000	Ud	Límites de Atterberg	20,00	20,00	
IGEO02	1,000	Ud	Determinación humedad de suelo	6,00	6,00	
IGEO12	1,000	Ud	Densidad de suelo	8,00	8,00	
IGEO41	1,000	Ud	Determinación de la resistencia a compresión simple	32,01	32,01	
IGEO012	1,000	Ud	Sales solubles en suelo	20,00	20,00	
IGEO013	1,000	Ud	Contenido de yesos en suelo	28,01	28,01	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
IGEO05	1,000	Ud	Materia orgnanica oxidable, meotdo del permanganato potásico	15,00	15,00	
IGEO100	5,000	h	Informe geotécnico	36,52	182,60	
			Suma la partida.....			1.097,78
			Costes indirectos.....		2%	21,96
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.119,74</b>
<b>16.03.08</b>		<b>Ud</b>	<b>GEO PASO HINCA T1600 A1223</b>			
			Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.			
IGEO24	12,000	ml	Sondeo hasta 25 m de suelo	45,01	540,12	
IGEO003	2,000	Ud	Prueba DPSH hasta 10 m	98,02	196,04	
IGEO10	1,000	Ud	Toma muestras inalterada del sondeo	18,00	18,00	
3	1,000	Ud	Toma muestras de agua en sondeo análisis químico	12,00	12,00	
IGEO03	1,000	Ud	Análisis granulométrico suelos tamizados	20,00	20,00	
2	1,000	Ud	Límites de Atterberg	20,00	20,00	
IGEO02	1,000	Ud	Determinación humedad de suelo	6,00	6,00	
IGEO12	1,000	Ud	Densidad de suelo	8,00	8,00	
IGEO41	1,000	Ud	Determinación de la resistencia a compresión simple	32,01	32,01	
IGEO012	1,000	Ud	Sales solubles en suelo	20,00	20,00	
IGEO013	1,000	Ud	Contenido de yesos en suelo	28,01	28,01	
IGEO05	1,000	Ud	Materia orgnanica oxidable, meotdo del permanganato potásico	15,00	15,00	
IGEO100	5,000	h	Informe geotécnico	36,52	182,60	
			Suma la partida.....			1.097,78
			Costes indirectos.....		2%	21,96
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.119,74</b>
<b>16.03.09</b>		<b>Ud</b>	<b>GEO PASO HINCA T1200 A1223</b>			
			Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.			
IGEO24	12,000	ml	Sondeo hasta 25 m de suelo	45,01	540,12	
IGEO003	2,000	Ud	Prueba DPSH hasta 10 m	98,02	196,04	
IGEO10	1,000	Ud	Toma muestras inalterada del sondeo	18,00	18,00	
3	1,000	Ud	Toma muestras de agua en sondeo análisis químico	12,00	12,00	
IGEO03	1,000	Ud	Análisis granulométrico suelos tamizados	20,00	20,00	
2	1,000	Ud	Límites de Atterberg	20,00	20,00	
IGEO02	1,000	Ud	Determinación humedad de suelo	6,00	6,00	
IGEO12	1,000	Ud	Densidad de suelo	8,00	8,00	
IGEO41	1,000	Ud	Determinación de la resistencia a compresión simple	32,01	32,01	
IGEO012	1,000	Ud	Sales solubles en suelo	20,00	20,00	
IGEO013	1,000	Ud	Contenido de yesos en suelo	28,01	28,01	
IGEO05	1,000	Ud	Materia orgnanica oxidable, meotdo del permanganato potásico	15,00	15,00	
IGEO100	5,000	h	Informe geotécnico	36,52	182,60	
			Suma la partida.....			1.097,78
			Costes indirectos.....		2%	21,96
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.119,74</b>
<b>16.03.10</b>		<b>Ud</b>	<b>ARQUETA CONEXIÓN E.B.1</b>			
			Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.			
IGEO24	6,000	ml	Sondeo hasta 25 m de suelo	45,01	270,06	
IGEO003	2,000	Ud	Prueba DPSH hasta 10 m	98,02	196,04	
IGEO10	1,000	Ud	Toma muestras inalterada del sondeo	18,00	18,00	
3	1,000	Ud	Toma muestras de agua en sondeo análisis químico	12,00	12,00	
IGEO03	1,000	Ud	Análisis granulométrico suelos tamizados	20,00	20,00	
2	1,000	Ud	Límites de Atterberg	20,00	20,00	
IGEO02	1,000	Ud	Determinación humedad de suelo	6,00	6,00	
IGEO12	1,000	Ud	Densidad de suelo	8,00	8,00	
IGEO41	1,000	Ud	Determinación de la resistencia a compresión simple	32,01	32,01	
IGEO012	1,000	Ud	Sales solubles en suelo	20,00	20,00	
IGEO013	1,000	Ud	Contenido de yesos en suelo	28,01	28,01	
IGEO05	1,000	Ud	Materia orgnanica oxidable, meotdo del permanganato potásico	15,00	15,00	
IGEO100	2,000	h	Informe geotécnico	36,52	73,04	
			Suma la partida.....			718,16

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
		Costes indirectos.....		2%	14,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>732,52</b>
<b>170101</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos hormigón (170101)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 01 01 - Hormigón.			
G170101	1,000 t	Gestión de hormigón	15,00	15,00	
		Suma la partida.....			15,00
		Costes indirectos.....		2%	0,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,30</b>
<b>170107</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.			
G170107	1,000 t	Gestión de mezclas de áridos	15,00	15,00	
		Suma la partida.....			15,00
		Costes indirectos.....		2%	0,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,30</b>
<b>170201</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos madera (170201)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 02 01 - Madera.			
G170201	1,000 t	Gestión de madera	45,01	45,01	
		Suma la partida.....			45,01
		Costes indirectos.....		2%	0,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,91</b>
<b>170203</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos plástico (170203)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 02 03 - Plástico.			
G170203	1,000 t	Gestión de plástico)	160,04	160,04	
		Suma la partida.....			160,04
		Costes indirectos.....		2%	3,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>163,24</b>
<b>170407</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos metales mezclados (170407)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 04 07 - Metales mezclados.			
G170407	1,000 t	Gestión de metales mezclados	82,27	82,27	
		Suma la partida.....			82,27
		Costes indirectos.....		2%	1,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>83,92</b>
<b>170411</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos cables (170411)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 04 11 - Cables distintos de los especificados en el código 170410.			
G170411	1,000 t	Gestión de cables	120,03	120,03	
		Suma la partida.....			120,03
		Costes indirectos.....		2%	2,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>122,43</b>
<b>170504</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos tierras y piedras (170504)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.			
G170504	1,000 t	Gestión de tierras y piedras	8,53	8,53	
		Suma la partida.....			8,53
		Costes indirectos.....		2%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,70</b>
<b>170904</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 Y 170903.			
G170904	1,000 t	Gestión de residuos mezclados de la construcción	20,00	20,00	
		Suma la partida.....			20,00
		Costes indirectos.....		2%	0,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,40</b>
<b>200101</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos papel y cartón (200101)</b>			
		Gestión de residuos según Anejo de código LER 20 01 01 - Papel y cartón.			
G200101	1,000 t	Gestión papel y cartón	60,01	60,01	
		Suma la partida.....			60,01
		Costes indirectos.....		2%	1,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>61,21</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>A03011</b>		<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.			
P12011	1,000	ud	Carrete de desmontaje de acero de 200 mm, con bridas de acero	230,64	230,64	
M01021	0,450	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	19,62	
MO50	0,760	h	Cuadrilla A	45,90	34,88	
			Suma la partida.....			285,14
			Costes indirectos.....		2%	5,70
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>290,84</b>
<b>A03017</b>		<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 500 mm</b> Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.			
P12017	1,000	ud	Carrete de desmontaje acero 500 mm, con bridas de acero	806,78	806,78	
M01021	0,950	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	41,41	
MO50	1,000	h	Cuadrilla A	45,90	45,90	
			Suma la partida.....			894,09
			Costes indirectos.....		2%	17,88
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>911,97</b>
<b>A03018</b>		<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm</b> Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.			
P12018	1,000	ud	Carrete de desmontaje acero 600 mm, con bridas de acero	1.220,46	1.220,46	
M01021	0,950	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	41,41	
MO50	1,000	h	Cuadrilla A	45,90	45,90	
			Suma la partida.....			1.307,77
			Costes indirectos.....		2%	26,16
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.333,93</b>
<b>A03019</b>		<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm</b> Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.			
P12019	1,000	UD	Carrete de desmontaje acero 700 mm con bridas de acero	1.488,40	1.488,40	
M01021	0,950	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	41,41	
MO50	1,000	h	Cuadrilla A	45,90	45,90	
			Suma la partida.....			1.575,71
			Costes indirectos.....		2%	31,51
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.607,22</b>
<b>A03020</b>		<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.			
P12020	1,000	ud	Carrete de desmontaje de acero 800 mm, con bridas de acero	1.788,93	1.788,93	
M01021	0,950	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	41,41	
MO50	1,000	h	Cuadrilla A	45,90	45,90	
			Suma la partida.....			1.876,24
			Costes indirectos.....		2%	37,52
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.913,76</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>A03022B</b>		<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b> Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.			
P12022B	1,000	ud	Carrete de desmontaje acero 1200 mm, con bridas de acero	2.769,52	2.769,52	
M01021	0,950	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	41,41	
MO50	1,050	h	Cuadrilla A	45,90	48,20	
			Suma la partida.....			2.859,13
			Costes indirectos.....		2%	57,18
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.916,31</b>
<b>A03022C</b>		<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm</b> Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.			
P12022C	1,000	ud	Carrete de desmontaje acero 1400 mm, con bridas de acero	3.516,71	3.516,71	
M01021	0,950	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	41,41	
MO50	1,050	h	Cuadrilla A	45,90	48,20	
			Suma la partida.....			3.606,32
			Costes indirectos.....		2%	72,13
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.678,45</b>
<b>A03022D</b>		<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm</b> Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.			
P12022D	1,000	ud	Carrete de desmontaje acero 1600 mm, con bridas de acero	4.392,42	4.392,42	
M01021	0,950	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	41,41	
MO50	2,100	h	Cuadrilla A	45,90	96,39	
			Suma la partida.....			4.530,22
			Costes indirectos.....		2%	90,60
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4.620,82</b>
<b>A10001</b>		<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embreadada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.			
P05VC110	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm, PN-16, i/accesorios	112,42	112,42	
MO01	1,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	17,46	
			Suma la partida.....			129,88
			Costes indirectos.....		2%	2,60
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>132,48</b>
<b>A10003</b>		<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embreadada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.			
P05VC115	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm, PN-16, i/accesorios	180,04	180,04	
MO01	1,300	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	20,63	
			Suma la partida.....			200,67
			Costes indirectos.....		2%	4,01
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>204,68</b>



## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>A10004</b>	<b>Ud</b>		<b>VÁLVULA COMPUERTA 200 mm</b> Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada.			
MO51	0,800	h	Cuadrilla B	24,52	19,62	
P05VC120	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=200 mm, PN-16, i/accesorios	284,07	284,07	
			Suma la partida.....			303,69
			Costes indirectos.....		2%	6,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>309,76</b>
<b>A10055</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.			
P05VC108	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=80 mm, PN-16, i/accesorios	81,02	81,02	
MO01	1,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	17,46	
			Suma la partida.....			98,48
			Costes indirectos.....		2%	1,97
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>100,45</b>
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>		<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.			
P03VE008	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmósferas	2.149,73	2.149,73	
MO02	0,900	h	Peón especialista	15,50	13,95	
			Suma la partida.....			2.163,68
			Costes indirectos.....		2%	43,27
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.206,95</b>
<b>ALV1</b>	<b>m²</b>		<b>LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.</b> Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado			
mt07pha020cd1,000	m²		Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 20 cm de c	55,36	55,36	
M01124	0,160	h	Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t	80,43	12,87	
MO01	0,160	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	2,54	
MO03	0,160	h	Peón	14,53	2,32	
%0200	1,000	%	Medios auxiliares	73,10	0,73	
			Suma la partida.....			73,82
			Costes indirectos.....		2%	1,48
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>75,30</b>
<b>ANCLAJE</b>	<b>ml</b>		<b>ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42</b> Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.			
M.SIKADUR	1,010	kg	MORTERO DE RELLENO SIKADUR-42	13,67	13,81	
MO01	0,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59	
MO03	0,250	h	Peón	14,53	3,63	
			Suma la partida.....			19,03
			Costes indirectos.....		2%	0,38
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,41</b>
<b>AR10</b>	<b>u</b>		<b>ARQUETA DIAM. 1200 8,70 M. ALTURA</b> Arqueta de aros de hormigón armado prefabricado de diam. 1200*1000 y 8,70 m. de altura formado por anillos de hormigón unidos por junta elástica y base prefabricada para dos salidas diam. 1500 colocadas a 180°. Colocada y probada.			

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
PREF10	1,000	u	Base cuadrada HA 1800x1800x1800 para 2 tubos Ø1500 a 180°	1.921,47	1.921,47	
PREF 20	1,000	u	Losa transicion HA 1800x1800 a Ø1200	694,17	694,17	
PREF 30	7,000	u	Aro registro HF Ø1200x1000 con union elastica UNE-EN 1917	124,03	868,21	
MO51	3,000	h	Cuadrilla B	24,52	73,56	
M01124	3,000	h	Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t	80,43	241,29	
			Suma la partida.....			3.798,70
			Costes indirectos.....		2%	75,97
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.874,67</b>
<b>ARQ001</b>	<b>1</b>	<b>jour</b>	<b>Arqueólogo</b>			
			Visita obra realizado por un arqueólogo.			
			Suma la partida.....			240,00
			Costes indirectos.....		2%	4,80
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>244,80</b>
<b>ARQ005</b>	<b>1</b>	<b>ud</b>	<b>Proyecto básico arqueología</b>			
			Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de patrimonio.			
			Suma la partida.....			1.323,05
			Costes indirectos.....		2%	26,46
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.349,51</b>
<b>ARQ009</b>	<b>1</b>	<b>ud</b>	<b>Informe de seguimiento arqueológico</b>			
			Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolución.			
			Suma la partida.....			500,00
			Costes indirectos.....		2%	10,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>510,00</b>
<b>ARQ011</b>	<b>1</b>	<b>ud</b>	<b>Memoria arqueológica basica</b>			
			Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.			
			Suma la partida.....			250,00
			Costes indirectos.....		2%	5,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>255,00</b>
<b>B40-80_S</b>	<b>1</b>	<b>m³</b>	<b>BOLOS DE RECHAZO 40/70</b>			
			Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barro con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.			
MO01	0,012	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,19	
BRS	1,100	m³	Bolos de rechazo puesto en zanja	8,60	9,46	
M01006	0,020	h	Camión 241/310 CV	61,80	1,24	
			Suma la partida.....			10,89
			Costes indirectos.....		2%	0,22
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,11</b>
<b>BARROS_S</b>	<b>1</b>	<b>m³</b>	<b>SANEAMIENTO ZANJA CON TALUDES INESTABLES CON FANGO</b>			
			Partida de saneo en terreno de fango, en zanja para tuberías con taludes inestables, freáticos e imposibilidad de trabajo a un ritmo normal. Se realizará según geotécnico con taludes inclinados 2:1 hasta alcanzar el sustrato rocoso sano. Se atacará por dos frentes con retroexcavadoras. Incluye el agotamiento de agua, el transporte a distancias D<3 km del fango para su secado, el relleno de zanja con el terreno una vez secado al 85% PN y la restitución de la zona. Incluso parte proporcional de decremento de montaje de tubería. Totalmente colocado y rasanteado			
MO01	0,025	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,40	
M01057	0,040	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV	54,18	2,17	
M01058	0,040	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV	62,98	2,52	
M01021	0,040	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	1,74	
I03016	0,021	h	Achique en trabajos de zanja	6,84	0,14	
			Suma la partida.....			6,97
			Costes indirectos.....		2%	0,14
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,11</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>BAT AV 22_1</b>	<b>u</b>		<b>BOX DE BATERIAS HVM 22.1 22,8 kWh</b>			
			Ud. Suministro e instalación de baterías de alto voltaje de la marcada COMPATIBLES CON EL INVERSOR DE BATERIAS INSTALADOS con una capacidad de 22,08 kW y un voltaje nominal de 409 V. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.			
Mbat10	1,000	u	Box de baterías 22,08 kWh	11.623,86	11.623,86	
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO02	2,000	h	Peón especialista	15,50	31,00	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	11.686,60	116,87	
			Suma la partida.....			11.803,47
			Costes indirectos.....		2%	236,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12.039,54</b>
<b>BCP 30</b>	<b>ud</b>		<b>ELECTROBOMBA CAM. PART 200 L/S A 10 MCA MOTOR 30 KW</b>			
			Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor de 30 KW 1794 rpm y tensión 400/3/50Hz; capaz de proporcionar 200 l/s a una Hm de 10 m, con un rendimiento hidráulico no inferior al 83% (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada, anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.			
MO01	6,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	95,22	
MO02	6,000	h	Peón especialista	15,50	93,00	
BOMBH30	1,000		Electrobomba cámara partida 200 l/s a 10 mca motor 30 kW	42.236,11	42.236,11	
C200F000	6,000	h	Maquina taladradora	2,64	15,84	
M01021	6,000	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	261,54	
CZ112000	4,000	h	Grupo electrogeno de 20-30 KVA	6,34	25,36	
M160009a	4,000	h	Grupo de soldadura eléctrica	18,13	72,52	
			Suma la partida.....			42.799,59
			Costes indirectos.....		2%	855,99
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43.655,58</b>
<b>BR01CIEG800</b>	<b>ud</b>		<b>BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16</b>			
			Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.			
MTCIEG800	1,000	ud	Brida ciega DN-800 mm PN-16	1.993,08	1.993,08	
MO01	2,250	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	35,71	
M140005a	0,150	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	6,57	
			Suma la partida.....			2.035,36
			Costes indirectos.....		2%	40,71
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.076,07</b>
<b>C0_GEN</b>	<b>ud</b>		<b>Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"</b>			
			Este curso contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas Conservación de suelos agrícolas: Calidad, control de erosión y fijación de c. Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. Necesidades energéticas de la comunidad de regantes. Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental Marco marco conceptual y normativo de las bpa			
C_G_PREP	1,000	ud	Preparación de la documentación	702,62	702,62	
C_G_IMP	1,000	ud	Curso general en BPA	3.099,40	3.099,40	
			Suma la partida.....			3.802,02
			Costes indirectos.....		2%	76,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.878,06</b>
<b>C1HUM</b>	<b>ud</b>		<b>Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"</b>			
			El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.			
C_H_PREP	1,000	ud	Preparación de la documentación	488,82	488,82	
C_H_IMP	1,000	ud	Curso monitorización de calidad del agua entrante	1.507,76	1.507,76	
			Suma la partida.....			1.996,58
			Costes indirectos.....		2%	39,93

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2.036,51</b>
<b>C2AG_USE</b>	<b>ud</b>		<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"</b>			
			Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".			
C_CA_PREP	1,000	ud	Preparación de la documentación	488,82	488,82	
C_CA_IMP	1,000	ud	Curso monitorización de calidad del agua entrante	1.507,76	1.507,76	
Suma la partida.....						1.996,58
Costes indirectos.....						2% 39,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2.036,51</b>
<b>C3AG_SUP</b>	<b>ud</b>		<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"</b>			
			Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".			
CRSUPPRE	1,000	ud	Preparación de la documentación	488,82	488,82	
CRSUPIMP	1,000	ud	Curso monitorización calidad de los retornos superficiales	1.507,76	1.507,76	
Suma la partida.....						1.996,58
Costes indirectos.....						2% 39,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2.036,51</b>
<b>C4AG_SUB</b>	<b>ud</b>		<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial"</b>			
			Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".			
CRSUBPRE	1,000	ud	Preparación de la documentación	488,82	488,82	
CRSUBIMP	1,000	ud	Curso monitorización calidad de los retornos subsuperficiales	1.507,76	1.507,76	
Suma la partida.....						1.996,58
Costes indirectos.....						2% 39,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2.036,51</b>
<b>C5D3_D4</b>	<b>ud</b>		<b>Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"</b>			
			Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".			
C_VF_PREP	1,000	ud	Preparación de la documentación	488,82	488,82	
C_VF_IMP	1,000	ud	Curso de BPA para el sostenimiento de los agrosistemas y su paisaje	1.507,76	1.507,76	
Suma la partida.....						1.996,58
Costes indirectos.....						2% 39,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2.036,51</b>
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>		<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b>			
			Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetado. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.			
MCAT10	1,000	Ud	Ánodo de Magnesio de 4,1 Kgs. de Alto Potencial,	45,01	45,01	
PODSA	0,100	Ud	Teja de acero curvada con 10 m de cable Cu RV 0,6/1kVA	19,00	1,90	
EMCPA	0,100	Ud	Emcapsulación para soldadura cable-tubería de cnt	6,40	0,64	
CAJKE	0,100	Ud	Caja toma potencia 200x200 mm	220,05	22,01	
ELECOI	0,100	Ud	Electrodo referencia permanente Cu/CuSO4	87,44	8,74	
SÑLDKS	10,000	m.l.	Cable CU TV 0,6/1 kV 1x6 m2	0,70	7,00	
MO01	0,700	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	11,11	
MO02	0,800	h	Peón especialista	15,50	12,40	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	108,80	1,09	
Suma la partida.....						109,90
Costes indirectos.....						2% 2,20
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>112,10</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>CH10"</b>		<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 10" 4x2,5</b>			
			Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 400x250x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm y 120 cm respectivamente ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta, y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	3,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	47,61	
MO03	3,000	h	Peón	14,53	43,59	
M140005a	0,320	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	14,01	
M01063	0,080	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,72	
RI40X40	13,000	M.L	Riostra 40x40 cm 4 r12 y estribo 6 cada 30 HA-25	35,27	458,51	
CASETA 10 "	1,000	Ud	Caseta prefabricada de hormigón de 2,5 x 4 m	4.257,05	4.257,05	
PUE 8"	1,000	Ud	Puerta acero galvanizado de 100x210 cm	152,40	152,40	
PUE10"	1,000	Ud	Puerta acero galvanizado de 120x210 cm	192,41	192,41	
			Suma la partida.....			5.170,30
			Costes indirectos.....		2%	103,41
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5.273,71</b>
<b>CH4"</b>		<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 4" 2x1 M</b>			
			Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
M140005a	0,320	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	14,01	
M01063	0,080	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,72	
CASETA 4"	1,000	Ud	Caseta prefabricada de hormigón de 2x1 m	950,23	950,23	
PUE4"	1,000	Ud	Puerta acero galvanizado 2 hojas 60 cm	150,04	150,04	
			Suma la partida.....			1.179,80
			Costes indirectos.....		2%	23,60
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.203,40</b>
<b>CH6"</b>		<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 6" 2,5X1,5 M</b>			
			Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 250x150x220 cm (longitudxanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho de paso libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
M140005a	0,320	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	14,01	
M01063	0,080	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,72	
CASETA 6 "	1,000	Ud	Caseta prefabricada de hormigón de 1,5 x 2,5 m	1.600,39	1.600,39	
PUE4"	1,000	Ud	Puerta acero galvanizado 2 hojas 60 cm	150,04	150,04	
			Suma la partida.....			1.829,96
			Costes indirectos.....		2%	36,60
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.866,56</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>CH8"</b>		<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 8" 3X2 M</b>			
			Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 300x200x250 cm (longitudxanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm cada una ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta, y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
M140005a	0,320	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	14,01	
M01063	0,080	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,72	
CASETA 8"	1,000	Ud	Caseta prefabricad de hormigón de 2x3 m	3.520,87	3.520,87	
RI40X40	10,000	M.L	Riostra 40x40 cm 4 r12 y estribo 6 cada 30 HA-25	35,27	352,70	
PUE 8"	2,000	Ud	Puerta acero galvanizado de 100x210 cm	152,40	304,80	
			Suma la partida.....			4.257,90
			Costes indirectos.....		2%	85,16
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4.343,06</b>
<b>CRCANAL</b>		<b>ud</b>	<b>CRUCE CANAL DEL FLUMEN</b>			
			Cruce del Canal del Flumen			
01DEM	38,040	m3	DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO	73,57	2.798,60	
P04211B	38,040	m3	HORMIGÓN HM-25/P/20	87,83	3.341,05	
SELLADO	19,080	m	SELLADO EN JUNTA ESTANCA DE CANAL A BASE DE POLISULFURO BICOM	7,96	151,88	
TRATAMIENTO	19,080	m	TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION	137,65	2.626,36	
			Suma la partida.....			8.917,89
			Costes indirectos.....		2%	178,36
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9.096,25</b>
<b>CRUCE RIO</b>		<b>ud</b>	<b>CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA</b>			
			Cruce aéreo del río Guatizalema			
I02002	2.985,840	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSPORTE A TERRAPLEN	0,52	1.552,64	
R01RE03a	581,980	m³	RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN	2,09	3.306,34	
P0208	12,610	m3	HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA	75,46	951,55	
R07HY030	232,880	m³	HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA	109,50	25.500,36	
P0207	23.250,730	Kg	ACERO ARMAR B 500 S	1,40	32.551,02	
U105	477,540	m2	ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA	22,69	10.835,38	
PAS05PLT800	200,060	m	PILOTE "IN SITU" D=800 MM C/RECUP ENTUB	753,40	158.259,20	
05COMPENS	1,000	ud	COMPENSADOR DE DILATACIÓN DN 1600 mm PN-16	6.696,10	6.696,10	
R05AP	8,000	ud	APOYO Y FIJACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO 1600 mm EN ESTRUC. AEREA	4.109,20	32.873,60	
			Suma la partida.....			272.526,19
			Costes indirectos.....		2%	5.450,52
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>277.976,71</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>CTO100</b>	<b>ud</b>		<b>Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra</b> El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra. Atiende los siguientes objetivos: - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente documento. - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funcionamiento. - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas. - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental. - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.			
TEAM	1,000	jor	Técnico especialista ambiental	301,46	301,46	
MV_I	0,500	ud	Informe de seguimiento del plan de vigilancia ambiental en fase de obra	500,12	250,06	
			Suma la partida.....			551,52
			Costes indirectos.....		2%	11,03
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>562,55</b>
<b>D34AA006</b>	<b>Ud</b>		<b>EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B</b> Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.			
U35AA006	1,000	Ud	Extintor polvo ABC 6 Kg.	36,88	36,88	
MO03	0,100	h	Peón	14,53	1,45	
			Suma la partida.....			38,33
			Costes indirectos.....		2%	0,77
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,10</b>
<b>D34AA310</b>	<b>Ud</b>		<b>EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B</b> Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.			
U35AA310	1,000	Ud	Extint.nieve carbónica 5 Kg.	91,90	91,90	
MO03	0,100	h	Peón	14,53	1,45	
			Suma la partida.....			93,35
			Costes indirectos.....		2%	1,87
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>95,22</b>
<b>D34MA005</b>	<b>Ud</b>		<b>SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS</b> Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.			
MO03	0,150	h	Peón	14,53	2,18	
U35MA005	1,000	Ud	Placa señaliz.plástic.297x210	9,52	9,52	
			Suma la partida.....			11,70
			Costes indirectos.....		2%	0,23
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,93</b>
<b>D34MA010</b>	<b>Ud</b>		<b>SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN</b> Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.			
U35MC005	1,000	Ud	Pla.salida emer.297x148	7,77	7,77	
MO03	0,150	h	Peón	14,53	2,18	
			Suma la partida.....			9,95
			Costes indirectos.....		2%	0,20
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,15</b>
<b>D41CA260</b>	<b>Ud</b>		<b>CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M</b> Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico, incluso colocación.			
MO03	0,150	h	Peón	14,53	2,18	
U42CA265	1,000	Ud	Cartel chapa galvanizada 2,1 m * 1,5 m	590,15	590,15	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
					Suma la partida..... 592,33
				2%	11,85
					<b>TOTAL PARTIDA..... 604,18</b>
<b>E030.DUP</b>	<b>mes</b>	<b>Plan de vigilancia ambiental en fase de obras</b>			
		Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluida la elaboración de informes.			
E030.DUP1	1,000	mes	Plan de vigilancia ambiental en fase de obras	950,23	950,23
					Suma la partida..... 950,23
				2%	19,00
					<b>TOTAL PARTIDA..... 969,23</b>
<b>E07HS020</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm</b>			
		m <sup>2</sup> . Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 6 m <sup>2</sup> .			
MO01	0,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17
P04SC260	1,000	m <sup>2</sup>	Panel sectoriz. ACH e=80mm LDR tipo M	29,21	29,21
P05CW030	1,000	ud	Remates, tornillería y pequeño material	0,40	0,40
M13W210	0,100	h.	Maquinaria de elevación	60,53	6,05
MO02	0,200	h	Peón especialista	15,50	3,10
					Suma la partida..... 41,93
				2%	0,84
					<b>TOTAL PARTIDA..... 42,77</b>
<b>E14AAR040</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b>			
		Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m <sup>2</sup> y menores de 2 m <sup>2</sup> de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.			
MO01	0,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17
MO02	0,100	h	Peón especialista	15,50	1,55
P12PW010	4,000	m.	Premarco aluminio	6,08	24,32
P12AAR100	1,000	m <sup>2</sup>	Vent. corred. r.p.t. >1 m <sup>2</sup> <2 m <sup>2</sup>	203,10	203,10
					Suma la partida..... 232,14
				2%	4,64
					<b>TOTAL PARTIDA..... 236,78</b>
<b>E15CGB050</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b>			
		Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).			
MO01	0,300	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	4,76
P06301	1,000	kg	Rejilla Ventilación de lamas fijas de acero esmaltado	3,00	3,00
P13CX230	0,160	ud	Transporte a obra	64,19	10,27
MO02	0,300	h	Peón especialista	15,50	4,65
					Suma la partida..... 22,68
				2%	0,45
					<b>TOTAL PARTIDA..... 23,13</b>
<b>E15CGM030</b>	<b>ud</b>	<b>EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3</b>			
		Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
MO01	5,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	79,35
P13CM030	1,000	ud	Equipo automat.p.basculante art.	393,10	393,10
P13CX020	1,000	ud	Cerradura contacto simple	22,52	22,52
P13CX050	1,000	ud	Pulsador interior abrir-cerrar	23,54	23,54
P13CX180	1,000	ud	Receptor monocanal	59,80	59,80
P13CX150	1,000	ud	Emisor monocanal micro	23,22	23,22
P13CS010	1,000	ud	Fotocélula proyector-espejo 6 m.	88,62	88,62



## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
MO02	3,500	h	Peón especialista	15,50	54,25	
			Suma la partida.....			744,40
			Costes indirectos.....		2%	14,89
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>759,29</b>
<b>E15CPF020</b>	<b>ud</b>		<b>PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10</b>			
			Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).			
MO01	0,250	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,97	
P23FM120	1,000	ud	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x210 cm	245,76	245,76	
MO02	0,250	h	Peón especialista	15,50	3,88	
			Suma la partida.....			253,61
			Costes indirectos.....		2%	5,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>258,68</b>
<b>EOIUWP</b>	<b>ML</b>		<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m</b>			
MO51	0,626	h	Cuadrilla B	24,52	15,35	
M01055	0,200	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	6,94	
DEEDL	1,000		Demolición y reconstrucción de acequia	110,26	110,26	
P09018	1,000	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma (p.o.)	33,54	33,54	
M050002a	0,100	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	1,56	
EZN011	3,000	m³	Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta	12,00	36,00	
			Suma la partida.....			203,65
			Costes indirectos.....		2%	4,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>207,72</b>
<b>ERK</b>	<b>m.l</b>		<b>Circ. 5Gx50 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>			
			m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G50 mm² de sección del tipo RV-K 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.			
RV5G50CU	1,050	m.l	Cable RV-k 0,1KV Cobre 5G50 m2	45,26	47,52	
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	48,30	0,48	
			Suma la partida.....			48,79
			Costes indirectos.....		2%	0,98
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,77</b>
<b>F09089</b>	<b>ha</b>		<b>SIEMBRA A VOLEO</b>			
			Siembra en la revegetación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.			
M01044	1,500	h	Tractor ruedas hasta 100 CV	42,78	64,17	
			Suma la partida.....			64,17
			Costes indirectos.....		2%	1,28
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>65,45</b>
<b>G01001</b>	<b>m3</b>		<b>Balsa de decantación de residuos</b>			
			Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno. Queda a elección del Contratista, previa aceptación de la Dirección Facultativa de las obras, la colocación de las diferentes balsas a ejecutar a lo largo de la zona de actuación así como su dimensionamiento dentro de lo establecido.			
MO50	0,250	h	Cuadrilla A	45,90	11,48	
P05002	2,300	m2	Geotextil no tejido de polipropileno (181-200 g/m2)	0,66	1,52	
P05011	2,300	m2	Lámina de polietileno de alta densidad espesor 1,5 mm	3,32	7,64	
M006	0,818	h	Retroexcavadora Mixta	33,15	27,12	
M030001a	0,400	h	Martillo demoledor hidráulico de 1700 kg	17,30	6,92	
%00PCI03	2,000	%	Costes Indirectos (2%)	54,70	1,09	
			Suma la partida.....			55,77
			Costes indirectos.....		2%	1,12
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>56,89</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>G01003</b>	<b>mes</b>	<b>Alquiler contenedor RCD 8 m³</b>			
		Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.			
P41003	1,000 mes	Alquiler contenedor RCD 8 m³	95,16	95,16	
		Suma la partida.....			95,16
		Costes indirectos.....		2%	1,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>97,06</b>
<b>G01006</b>	<b>ud</b>	<b>Cambio/entrega contenedor 50 km</b>			
		Cambio/entrega contenedor 50 km.			
M01021	2,040 h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	88,92	
		Suma la partida.....			88,92
		Costes indirectos.....		2%	1,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>90,70</b>
<b>G01012</b>	<b>ud</b>	<b>Bidón residuos peligrosos de 220 l</b>			
		Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.			
P41012	1,000 ud	Bidón residuos peligrosos de 220 l	49,33	49,33	
		Suma la partida.....			49,33
		Costes indirectos.....		2%	0,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,32</b>
<b>G01013</b>	<b>m3</b>	<b>Clasificación de RCDs inertes por medios manuales</b>			
		Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.			
MO03	0,600 h	Peón	14,53	8,72	
		Suma la partida.....			8,72
		Costes indirectos.....		2%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,89</b>
<b>G01014</b>	<b>m3</b>	<b>Clasificación de RCDs metales por medios manuales</b>			
		Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.			
MO03	1,200 h	Peón	14,53	17,44	
		Suma la partida.....			17,44
		Costes indirectos.....		2%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,79</b>
<b>G01015</b>	<b>ud</b>	<b>Saca big-bag 1000 litros</b>			
		Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.			
P41013	1,000 ud	Sacas big-bag 1000 litros	26,12	26,12	
		Suma la partida.....			26,12
		Costes indirectos.....		2%	0,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,64</b>
<b>GE88</b>		<b>GRUPO ELECTRÓGENO 80 kVA RÉGIMEN PERMANENTE</b>			
		Grupo electrógeno para servicio permanente de 80 kVA y 88 kVA en emergencia con alternador trifásico a 400 v 50 Hz y acoplamiento directo, provisto de motor de 85 kW a 1.500 rpm y refrigeración por agua con combustible Diesel con cuadro eléctrico de protección y control, bancada, depósito de combustible incorporado en bastidor de 190 l, baterías de arranque, tacos antivibratorios, resistencias de calefacción, alarmas de presión de aceite, temperatura de agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y tubo de escape acople flexible, panel de control con interruptor selector de fases, indicadores, etc., armario de contactores, etc, instalado y probado.			
MO01	4,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	63,48	
MO02	4,000 h	Peón especialista	15,50	62,00	
Mge88	1,000	Grupo electrógeno 80 kVA régimen permanente	18.754,62	18.754,62	
%45GL900	1,000 %	Pequeño material eléctrico	18.880,10	188,80	
		Suma la partida.....			19.068,90
		Costes indirectos.....		2%	381,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19.450,28</b>
<b>GEST.ADMIN</b>	<b>p.a.</b>	<b>Gestiones administrativas y apertura de expediente</b>			
		Partida alzada que comprende las tarifas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por las gestiones administrativas y la apertura del expediente correspondiente a las gestiones de residuos.			

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
					Suma la partida..... 64,22
				2%	Costes indirectos..... 1,28
					<b>TOTAL PARTIDA..... 65,50</b>
<b>GFDG</b>	<b>m.l</b>	<b>Cable unipolar 1x95 Aluminio RV-K 0,6/1kV</b>			
		ml. De suministro e instalación de cable unipolar de aluminio sobre zanja de sección 1x95 mm <sup>2</sup> RVk-K 0,6/1KV o, instalado en zanja, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.a			
UNAL95	1,050	ml	Cable unipolar 1x95 mm <sup>2</sup> Aluminio RV-K 0,6/1kV	2,16	2,27
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	3,10	0,03
					Suma la partida..... 3,09
				2%	Costes indirectos..... 0,06
					<b>TOTAL PARTIDA..... 3,15</b>
<b>HFP 100</b>		<b>SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS</b>			
mt08fic020b	0,400	kg	Fibras de vidrio resistentes a los álcalis (AR), con un contenido	8,73	3,49
mt08adc010b	2,000	kg	Aditivo para reducir la retracción del hormigón y distanciar las	1,84	3,68
mt08cur020a	0,300	l	Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.	1,56	0,47
mt16pea020c	0,100	m <sup>2</sup>	Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca	2,01	0,20
m06vib020	1,160	h	Regla vibrante de 3 m.	5,23	6,07
m06cor020	0,033	h	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	10,85	0,36
%0200	1,000	%	Medios auxiliares	14,30	0,14
HM20	0,210	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	15,75
MO51	0,200	h	Cuadrilla B	24,52	4,90
					Suma la partida..... 35,06
				2%	Costes indirectos..... 0,70
					<b>TOTAL PARTIDA..... 35,76</b>
<b>I24052</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto</b>			
		Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.			
MO51	0,626	h	Cuadrilla B	24,52	15,35
P09018	1,000	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,60 m C-90 junta de goma (p.o.)	33,54	33,54
M01055	0,500	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m <sup>3</sup>	34,70	17,35
HM20	0,736	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	55,21
					Suma la partida..... 121,45
				2%	Costes indirectos..... 2,43
					<b>TOTAL PARTIDA..... 123,88</b>
<b>I24055</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto</b>			
		Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.			
MO51	0,771	h	Cuadrilla B	24,52	18,90
P09019	1,000	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma (p.o.)	52,46	52,46
M01063	0,500	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	29,51
HM20	1,250	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	93,78
					Suma la partida..... 194,65
				2%	Costes indirectos..... 3,89
					<b>TOTAL PARTIDA..... 198,54</b>
<b>I24058</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto</b>			
		Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.			
MO51	0,917	h	Cuadrilla B	24,52	22,48
P09020	1,000	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.)	70,93	70,93

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
M01063	0,100	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	5,90	
HM20	1,880	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	141,04	
			Suma la partida.....			240,35
			Costes indirectos.....		2%	4,81
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>245,16</b>
<b>I24091</b>		<b>m</b>	<b>CAÑO SENCILLO, Ø 1,5 M CAMPANA ARMADO, TERRENO COMPACTO</b> Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.			
MO51	1,244	h	Cuadrilla B	24,52	30,50	
P09031	1,000	m	Tubo hormigón armado campana ø 1,50 m C-180 junta de goma (p.o.)	458,11	458,11	
M01063	0,301	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	17,76	
I03005	6,048	m³	Excavación mecánica zanja, terreno compacto	2,57	15,54	
P01AR004	0,563	m³	Árido material granular 6-12 mm en obra	11,70	6,59	
A01008	3,420	m³	Relleno, compactado mecánico zanjas, material préstamos, D<= 3 k	7,31	25,00	
I10031	2,626	m³	Extendido tierras hasta 10 m	0,26	0,68	
M01124	0,390	h	Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t	80,43	31,37	
			Suma la partida.....			585,55
			Costes indirectos.....		2%	11,71
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>597,26</b>
<b>ICD020</b>		<b>u</b>	<b>DEPÓSITO DE SUPERFICIE 1000 l. GASÓLEO</b> Depósito homologado de gasóleo de superficie de polietileno de alta densidad (PE-AD/HDPE) para instalación en interior de edificaciones, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 1000 litros, para pequeños consumos individuales. Incluso indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y elementos de protección según normativa. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios. Colocación de la boca de carga y la tapa de registro. Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.			
mt38dep110c	1,000	Ud	Depósito de gasóleo de polietileno (PEAD/HDPE), de superficie, d	210,05	210,05	
mt38dep022a	1,000	Ud	Indicador de nivel para depósito de combustibles líquidos.	177,29	177,29	
mt38dep024c	1,000	Ud	Conjunto de boca de carga, valvulería y accesorios de conexión p	96,57	96,57	
mt43tco010c	10,000	m	Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=16/18 m	2,40	24,00	
mt35aia090ad	0,000	m	Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n	2,17	21,70	
MO01	1,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	23,81	
MO02	1,500	h	Peón especialista	15,50	23,25	
			Suma la partida.....			576,67
			Costes indirectos.....		2%	11,53
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>588,20</b>
<b>INT TRANS100</b>		<b>u</b>	<b>INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TRIFASICO DE 100 KW</b> Ud. Suministro e instalación de interruptor de transferencia automático y manual para puesta en marcha de grupo electrógeno con una potencia mínima de 100 kW trifásicos. Totalmente instalado, conectado y probado. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	5,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	79,35	
LÑKDA	1,000	Ud	IT Trifásico de 100 kW	2.250,91	2.250,91	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	2.330,30	23,30	
			Suma la partida.....			2.353,56
			Costes indirectos.....		2%	47,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.400,63</b>
<b>INV 20</b>		<b>u</b>	<b>INVERSOR TRIFASICO 20 KW</b> Ud. Suministro e instalación de inversor solar trifásico de 20 KW. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.			
MINV10	1,000	u	Inversor trifásico 20 kW	2.371,58	2.371,58	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO02	2,000	h	Peón especialista	15,50	31,00	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	2.434,30	24,34	
			Suma la partida.....			2.458,66
			Costes indirectos.....		2%	49,17
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.507,83</b>
<b>INV BAT</b>		<b>u</b>	<b>INVERSOR BATERIAS TRIFÁSICO 10 KW</b>			
			Ud. Suministro e instalación de inversor de baterías trifásico de 10 kW de la marca para baterías de alto voltaje. DEBERA SE COMPATIBLE CON LAS BATERIAS INSTALADAS. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones, protecciones y pequeño material.			
INVE BAT 10	1,000	u	Inversor baterías trifásico 10 kW	2.541,63	2.541,63	
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
MO02	1,000	h	Peón especialista	15,50	15,50	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	2.573,00	25,73	
			Suma la partida.....			2.598,73
			Costes indirectos.....		2%	51,97
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.650,70</b>
<b>IOE010</b>		<b>ml</b>	<b>ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA</b>			
			Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, hormigonada sobre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación previamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro. Incluso placas de anclaje a la cimentación.			
mt41esc010a	0,230	Ud	Módulo de escalera metálica recta con una anchura útil de 1 m.	3.040,67	699,35	
NB-07	2,300	kg	ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.	1,89	4,35	
mt27pfi010	0,820	l	Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m	4,80	3,94	
M01124	0,320	h	Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t	80,43	25,74	
M160009a	0,660	h	Grupo de soldadura eléctrica	18,13	11,97	
MO50	2,000	h	Cuadrilla A	45,90	91,80	
			Suma la partida.....			837,15
			Costes indirectos.....		2%	16,74
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>853,89</b>
<b>IPOW</b>		<b>M.L</b>	<b>PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN300</b>			
			Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN300 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 324 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO02	2,000	h	Peón especialista	15,50	31,00	
M030002a	3,500	h	Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo	31,49	110,22	
P02TB30	1,000	m	Tubería de acero helicoidal 324 mm espesor 8 mm S275	155,04	155,04	
			Suma la partida.....			328,00
			Costes indirectos.....		2%	6,56
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>334,56</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>IUD010</b>	<b>m</b>	<b>CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,00 m. * 0,50 m.</b> Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08ema050b0,001	m³	Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.	393,44	0,39	
B10010	0,025 kg	ALAMBRE DE ATAR	0,48	0,01	
P07EN012	0,010 kg	Puntas 20x100	6,73	0,07	
mt15bas030b	0,360 Ud	Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret	6,52	2,35	
mq06vib020	0,440 h	Regla vibrante de 3 m.	5,23	2,30	
mq06cor020	0,006 h	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	10,85	0,07	
%0200_1	2,000 %	Costes directos complementarios	5,20	0,10	
HM20	0,180 m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	13,50	
MO50	0,350 h	Cuadrilla A	45,90	16,07	
Suma la partida.....					34,86
Costes indirectos.....				2%	0,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,56</b>
<b>IUD020</b>		<b>CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,20 m. * 1,35 m.</b> Formación de cuneta de sección trapecial de 176 cm de anchura y 1,20 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:2, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
mt08ema050b0,002	m³	Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.	393,44	0,79	
B10010	0,050 kg	ALAMBRE DE ATAR	0,48	0,02	
P07EN012	0,010 kg	Puntas 20x100	6,73	0,07	
mt15bas030b	0,360 Ud	Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuret	6,52	2,35	
mq06vib020	0,440 h	Regla vibrante de 3 m.	5,23	2,30	
mq06cor020	0,006 h	Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.	10,85	0,07	
HM20	0,700 m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	52,51	
MO50	0,550 h	Cuadrilla A	45,90	25,25	
Suma la partida.....					83,36
Costes indirectos.....				2%	1,67
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>85,03</b>
<b>IWEPOI</b>	<b>m.l</b>	<b>Circ. 3Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 3G2,5 mm² de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja , incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.			
MO01	0,050 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
%45GL900	1,000 %	Pequeño material eléctrico	0,80	0,01	
RV3G2_5CU	1,050 m.l.	Cable RV-k 0,1KV Cobre 3G2,5 m2	1,57	1,65	
Suma la partida.....					2,45
Costes indirectos.....				2%	0,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,50</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>JEK</b>	<b>ud</b>		<b>L EMERG LEDS 150 LUM</b>			
			Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lumenes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zócalo enchufable para empotrar en falso techo o marco de empotrar para instalar en superficie. Incluso pequeño material eléctrico, soportes, cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	15,90	0,16	
EME	1,000	Ud	Luminaria emergencia 150 lm	38,27	38,27	
150 LUM						
			Suma la partida.....			54,30
			Costes indirectos.....		2%	1,09
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,39</b>
<b>JKLSA</b>	<b>M.L</b>		<b>PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN600</b>			
			Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO02	2,000	h	Peón especialista	15,50	31,00	
M030002a	2,500	h	Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo	31,49	78,73	
P02TB60	1,000	m	Tubería acero helicoidal 610 mm espesor 8 mm S 275	269,39	269,39	
			Suma la partida.....			410,86
			Costes indirectos.....		2%	8,22
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>419,08</b>
<b>JKWL</b>	<b>M.L</b>		<b>Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto</b>			
			Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.			
MO51	0,626	h	Cuadrilla B	24,52	15,35	
M01055	1,000	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	34,70	
HM20	0,510	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	38,26	
P09010	1,000	M	Tubo hormigón armado campana 0,4 m C-90	25,67	25,67	
			Suma la partida.....			113,98
			Costes indirectos.....		2%	2,28
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>116,26</b>
<b>JLKDS</b>	<b>Ud</b>		<b>FOSO ATAQUE EQUIP.PERFORACIÓN HASTA DN1000</b>			
			Ud. Ejecución de foso de ataque para perforaciones horizontal con hinca hasta DN1000. Incluye realización de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura de excavación de hasta 4 m. Incluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hormigón armado HA-25 y armado con rondos del 16 20x0 de acuerdo a planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de espesor mediante hormigón HM-20. Incluso excavación, demolición posterior, transporte a vertedero y relleno con material ordinario. Medida la unidad ejecutada.,			
R01EX011	265,000	m³	EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE	2,01	532,65	
P04211	42,000	m2	SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.	35,00	1.470,00	
R05HY035	3,000	m³	HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA	104,60	313,80	
P0207	160,000	Kg	ACERO ARMAR B 500 S	1,40	224,00	
U105	20,000	m2	ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA	22,69	453,80	
R01RE030	220,000	m³	RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN	2,09	459,80	
			Suma la partida.....			3.454,05
			Costes indirectos.....		2%	69,08
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.523,13</b>
<b>JLKSA</b>	<b>ML</b>		<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,4 m</b>			
MO51	0,626	h	Cuadrilla B	24,52	15,35	
M01055	0,200	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	6,94	
P09010	1,000	M	Tubo hormigón armado campana 0,4 m C-90	25,67	25,67	
DEEDL	1,000		Demolición y reconstrucción de acequia	110,26	110,26	
M050002a	0,100	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	1,56	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
EZN011	3,000	m³	Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta	12,00	36,00	
			Suma la partida.....			195,78
			Costes indirectos.....		2%	3,92
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>199,70</b>
<b>KEJRÑL</b>	<b>m.l</b>		<b>Circ. 5Gx4 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>			
			m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G4 mm² de sección del tipo RV-K 0,6/1kV para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.			
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	0,80	0,01	
RV5G4CU	1,050	m.l.	Cable RV-k 0,1KV Cobre 5G4 m2	4,52	4,75	
			Suma la partida.....			5,55
			Costes indirectos.....		2%	0,11
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,66</b>
<b>KFÑGD</b>	<b>ML</b>		<b>TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO</b>			
			Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diámetro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos de unión, suministro y colocación de soportes, así como cualquier pequeño material para su correcta ejecución.			
TRLH	1,000	ml	Tubo de PVC libre de halogenos 25 mm D	4,12	4,12	
MO01	0,150	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	2,38	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	6,50	0,07	
			Suma la partida.....			6,57
			Costes indirectos.....		2%	0,13
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,70</b>
<b>KJDSLL</b>	<b>ud</b>		<b>INCREMENTO DE CALDERERIA EN LOS HIDRANTES COMPARTIDOS</b>			
			kg. Suministro e instalación de pieza de calderería de acero galvanizado en T de DN100 y DN150 para los hidrantes compartido. Medidos lo kg de calderería ejecutados			
MO03	1,000	h	Peón	14,53	14,53	
AGALVA	1,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	4,50	
			Suma la partida.....			19,03
			Costes indirectos.....		2%	0,38
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,41</b>
<b>KLEÑKR</b>	<b>ml</b>		<b>INSTALACIÓN CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2</b>			
			ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.			
CCUDE35	1,100	m.l.	Cable desnudo de cobre 35 mm2	4,60	5,06	
M01055	0,050	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	1,74	
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
MO02	0,050	h	Peón especialista	15,50	0,78	
			Suma la partida.....			8,37
			Costes indirectos.....		2%	0,17
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,54</b>
<b>KLJDA</b>	<b>ud</b>		<b>TOMAS TERCARIAS DN110</b>			
			Ud. Suministro e instalación de tomas terciarias. Incluye conexión en T de PE a red terciaria, caño de tubería de PE de DN110, portabridas de PE de DN100 y válvula de mariposa tipo wafer de DN100 y PN16 con bridas de acero. Realizado de acuerdo a planos de proyecto. Medida la unidad ejecutada			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
P02TE16g	1,000	m	Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas, soldada	13,25	13,25	
M010000a	0,030	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,53	
M160009b	0,030	h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	0,66	
P02TE11f	2,000	m	Tubería PEAD d=110 mm, 6 atmósferas, con juntas	3,64	7,28	
TEPE160110	1,000	ud	Te de PE 16/110 PN10	110,03	110,03	
PBPE110	1,000	ud	Portabridas de PE de DN110	8,98	8,98	
BACERODN110000	1,000	ud	Brida loca de acero de 4"	12,60	25,20	
VMPWAFER110000	1,000	ud	Válvula mariposa 100 mm de diámetro wafer de acero	167,25	167,25	
KLWQ	0,500	uD	Codo de PE-16 DN160	75,38	37,69	
			Suma la partida.....			431,67



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
				2%	8,63
					<b>440,30</b>
<b>KLKEÑ</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63</b>			
		ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 63 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.			
TDPECPE63	1,300	M.L. Tubo D.P. PE corrugado DN63	0,80	1,04	
MO01	0,050	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
				Suma la partida.....	1,83
				Costes indirectos.....	2% 0,04
					<b>1,87</b>
<b>KLSA</b>	<b>Ud</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA VENTOSAS</b>			
		Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125. Incluso relleno con material granular hasta arqueta con una latura de 3-4 m y compactados posterior del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	1,000	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
MO03	1,000	h Peón	14,53	14,53	
M01063	0,080	h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,72	
GRAVA20.40	1,500	m3 GRAVA 20/40	15,36	23,04	
ANH05	1,000	Ud Anillo de hormigón L=0,5 m y 100 cm de diámetro	65,38	65,38	
CON10060	1,000	uD Cono hormigón asimétrico 100/60	110,28	110,28	
TAF667	1,000	Ud Tapa y marco de función de 667 mm b-125	65,25	65,25	
125					
				Suma la partida.....	299,07
				Costes indirectos.....	2% 5,98
					<b>305,05</b>
<b>KLÑERK</b>	<b>Ud</b>	<b>INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA 0,3X0,3</b>			
		Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón puesta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de 0,5 m. Incluye excavación de hueco, instalación, tapa, tubos de paso, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.			
M01055	0,100	h Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	3,47	
MO01	2,000	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO02	2,000	h Peón especialista	15,50	31,00	
AP30X30	1,000	Ud Arqueta prefabricada 30x30 cm polipropileno	20,05	20,05	
HM20	0,100	m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	7,50	
				Suma la partida.....	93,76
				Costes indirectos.....	2% 1,88
					<b>95,64</b>
<b>KOEWKÑ</b>	<b>ML</b>	<b>Cruce acequia tubeía hormigón 1 m</b>			
MO51	0,626	h Cuadrilla B	24,52	15,35	
M01055	0,200	h Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	6,94	
DEEDL	1,000	Demolición y reconstrucción de acequia	110,26	110,26	
P09020	1,000	m Tubo hormigón armado campana ø 1,00 m C-60 junta de goma (p.o.)	70,93	70,93	
M050002a	0,100	h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	1,56	
EZN011	3,000	m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta	12,00	36,00	
				Suma la partida.....	241,04
				Costes indirectos.....	2% 4,82
					<b>245,86</b>
<b>L01006</b>	<b>h</b>	<b>Limpieza y conservación instalaciones de bienestar</b>			
		Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.			
MO03	1,000	h Peón	14,53	14,53	
				Suma la partida.....	14,53
				Costes indirectos.....	2% 0,29
					<b>14,82</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>L01013</b>	<b>mes</b>	<b>Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra</b>			
		Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m <sup>2</sup> ; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.			
P40013	1,000 mes	Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra	183,91	183,91	
		Suma la partida.....		183,91	183,91
		Costes indirectos.....		2%	3,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>187,59</b>
<b>L01018</b>	<b>ud</b>	<b>Espejo instalado en aseos, instalado</b>			
		Espejo instalado en aseos.			
P40018	1,000 ud	Espejo instalado en aseos, instalado	11,95	11,95	
		Suma la partida.....		11,95	11,95
		Costes indirectos.....		2%	0,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,19</b>
<b>L01021</b>	<b>ud</b>	<b>Taquilla metálica, para uso individual con llave</b>			
		Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.			
P40021	1,000 ud	Taquilla metálica, para uso individual con llave	75,96	75,96	
		Suma la partida.....		75,96	75,96
		Costes indirectos.....		2%	1,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>77,48</b>
<b>L01022</b>	<b>ud</b>	<b>Mesa madera capacidad 10 personas.</b>			
		Mesa madera capacidad 10 personas.			
P40022	1,000 ud	Mesa madera capacidad 10 personas.	110,19	110,19	
		Suma la partida.....		110,19	110,19
		Costes indirectos.....		2%	2,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>112,39</b>
<b>L01023</b>	<b>ud</b>	<b>Banco de madera capacidad 5 personas.</b>			
		Banco de madera capacidad 5 personas.			
P40023	1,000 ud	Banco de madera capacidad 5 personas.	44,86	44,86	
		Suma la partida.....		44,86	44,86
		Costes indirectos.....		2%	0,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,76</b>
<b>L01024</b>	<b>ud</b>	<b>Recipiente recogida basura</b>			
		Recipiente recogida basura.			
P40024	1,000 ud	Recipiente recogida basura	35,41	35,41	
		Suma la partida.....		35,41	35,41
		Costes indirectos.....		2%	0,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,12</b>
<b>L01033</b>	<b>ud</b>	<b>Tapón plástico protección redondos</b>			
		Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.			
P40033	1,000 ud	Tapón plástico protección redondos	0,90	0,90	
		Suma la partida.....		0,90	0,90
		Costes indirectos.....		2%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,92</b>
<b>L01037</b>	<b>ud</b>	<b>Topes para camión en excavaciones</b>			
		Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.			
P40037	1,000 ud	Topes para camión en excavaciones	21,04	21,04	
		Suma la partida.....		21,04	21,04
		Costes indirectos.....		2%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,46</b>
<b>L01038</b>	<b>m</b>	<b>Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje</b>			
		Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.			
P40038	1,000 m	Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje	5,52	5,52	
		Suma la partida.....		5,52	5,52
		Costes indirectos.....		2%	0,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,63</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>L01046</b>	<b>ud</b>	<b>Señal normalizada tráfico con soporte, colocada</b>			
		Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.			
P40046	1,000 ud	Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.	10,52	10,52	
		Suma la partida.....			10,52
		Costes indirectos.....		2%	0,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,73</b>
<b>L01049</b>	<b>m</b>	<b>Cinta balizamiento, colocada</b>			
		Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.			
P40019	1,000 m	Cinta balizamiento, colocada	1,17	1,17	
		Suma la partida.....			1,17
		Costes indirectos.....		2%	0,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,19</b>
<b>L01050</b>	<b>ud</b>	<b>Cono balizamiento de plástico, colocado</b>			
		Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.			
P40050	1,000 ud	Cono balizamiento de plástico, colocado	15,52	15,52	
		Suma la partida.....			15,52
		Costes indirectos.....		2%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,83</b>
<b>L010511</b>	<b>ud</b>	<b>Jalón de señalización, colocado</b>			
		Jalón de señalización, colocado			
P40051	1,000 ud	Jalón de señalización, colocado	7,04	7,04	
		Suma la partida.....			7,04
		Costes indirectos.....		2%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,18</b>
<b>L01054</b>	<b>ud</b>	<b>Extintor polvo ABC 6 kg, colocado</b>			
		Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.			
P40054	1,000 ud	Extintor polvo ABC 6 kg, colocado	60,55	60,55	
		Suma la partida.....			60,55
		Costes indirectos.....		2%	1,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>61,76</b>
<b>L01059</b>	<b>ud</b>	<b>Botiquín portátil de obra</b>			
		Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997			
P40059	1,000 ud	Botiquín portátil de obra	52,54	52,54	
		Suma la partida.....			52,54
		Costes indirectos.....		2%	1,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>53,59</b>
<b>L01060</b>	<b>ud</b>	<b>Reposición material sanitario</b>			
		Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.			
P40060	1,000 ud	Reposición material sanitario	26,89	26,89	
		Suma la partida.....			26,89
		Costes indirectos.....		2%	0,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,43</b>
<b>L01061</b>	<b>ud</b>	<b>Reunión mensual Comité Seguridad</b>			
		Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.			
P40061	1,000 ud	Reunión mensual Comité Seguridad	167,34	167,34	
		Suma la partida.....			167,34
		Costes indirectos.....		2%	3,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>170,69</b>
<b>L01066</b>	<b>ud</b>	<b>Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco</b>			
		Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.			
P40066	1,000 ud	Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco	7,25	7,25	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
					Suma la partida..... 7,25
				2%	0,15
					<b>TOTAL PARTIDA..... 7,40</b>
<b>L01071</b>	<b>ud</b>	<b>Casco de seguridad para motoserrista</b>			
		Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.			
P40068	1,000 ud	Casco de seguridad policarbonato resistente temo >150°C	24,11	24,11	
P40252	1,000 ud	Soporte para anclaje de las diferentes pantallas a los cascos	5,59	5,59	
P40245	1,000 ud	Protector facial malla. Resistencia endurecida S; ensayo resis F	7,21	7,21	
P40244	1,000 ud	Protector auditivo acoplable a casco	15,87	15,87	
P40072	1,000 ud	Cubrenuca adaptable a casco de seguridad	1,89	1,89	
P40250	1,000 ud	Barbuquejo 4 puntos anclaje	3,50	3,50	
					Suma la partida..... 58,17
				2%	1,16
					<b>TOTAL PARTIDA..... 59,33</b>
<b>L01072</b>	<b>ud</b>	<b>Guantes para motoserrista largo</b>			
		Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.			
P40272	1,000 ud	Guantes para motoserrista largo	32,86	32,86	
					Suma la partida..... 32,86
				2%	0,66
					<b>TOTAL PARTIDA..... 33,52</b>
<b>L01074</b>	<b>ud</b>	<b>Protector auditivo de tapones con cordón</b>			
		Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.			
P40074	1,000 ud	Protector auditivo de tapones con cordón	0,24	0,24	
					Costes indirectos..... 2% 0,00
					<b>TOTAL PARTIDA..... 0,24</b>
<b>L01087</b>	<b>ud</b>	<b>Gafas de montura universal/Cubregafa incolora</b>			
		Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.			
P40087	1,000 ud	Gafas de montura universal/Cubregafa incolora	5,93	5,93	
					Suma la partida..... 5,93
				2%	0,12
					<b>TOTAL PARTIDA..... 6,05</b>
<b>L01102</b>	<b>ud</b>	<b>Traje impermeable en Nylon</b>			
		Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.			
P40102	1,000 ud	Traje impermeable en Nylon	7,04	7,04	
					Suma la partida..... 7,04
				2%	0,14
					<b>TOTAL PARTIDA..... 7,18</b>
<b>L01125</b>	<b>ud</b>	<b>Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento</b>			
		Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.			
P40125	1,000 ud	Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento	53,85	53,85	
					Suma la partida..... 53,85
				2%	1,08
					<b>TOTAL PARTIDA..... 54,93</b>
<b>L01143</b>	<b>par</b>	<b>Guantes goma o PVC</b>			
		Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.			
P40143	1,000 par	Guantes goma o PVC	1,82	1,82	
					Suma la partida..... 1,82
				2%	0,04
					<b>TOTAL PARTIDA..... 1,86</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>L01148</b>	<b>ud</b>		<b>Pantalón de motoserrista</b>			
			Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.			
P401148	1,000	ud	Pantalón de motoserrista	58,29	58,29	
			Suma la partida.....			58,29
			Costes indirectos.....		2%	1,17
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>59,46</b>
<b>L01156</b>	<b>par</b>		<b>Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54</b>			
			Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.			
P40156	1,000	par	Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54	32,04	32,04	
			Suma la partida.....			32,04
			Costes indirectos.....		2%	0,64
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,68</b>
<b>L01195</b>	<b>ud</b>		<b>Forro polar ligero</b>			
			Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.			
P40195	1,000	ud	Forro polar ligero	10,02	10,02	
			Suma la partida.....			10,02
			Costes indirectos.....		2%	0,20
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,22</b>
<b>L01197</b>	<b>ud</b>		<b>Soporte lumbar elástico antilumbago</b>			
			Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.			
P40197	1,000	ud	Soporte lumbar elástico antilumbago	10,26	10,26	
			Suma la partida.....			10,26
			Costes indirectos.....		2%	0,21
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,47</b>
<b>L01207</b>	<b>mes</b>		<b>Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra</b>			
			Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997			
P40207	1,000	mes	Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra	169,64	169,64	
			Suma la partida.....			169,64
			Costes indirectos.....		2%	3,39
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>173,03</b>
<b>L01210</b>	<b>mes</b>		<b>Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra</b>			
			Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.			
P40210	1,000	mes	Alquiler caseta prefabricada vestuarios en obra	186,92	186,92	
			Suma la partida.....			186,92
			Costes indirectos.....		2%	3,74
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>190,66</b>
<b>L01218</b>	<b>mes</b>		<b>Alquiler calentador agua 100 l, instalado</b>			
			Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).			
P40218	1,000	mes	Alquiler calentador agua 100 l, instalado	12,06	12,06	
			Suma la partida.....			12,06
			Costes indirectos.....		2%	0,24
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,30</b>
<b>L01227</b>	<b>mes</b>		<b>Alquiler de horno microondas</b>			
			Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.			
P40227	1,000	mes	Alquiler de horno microondas	40,04	40,04	
			Suma la partida.....			40,04
			Costes indirectos.....		2%	0,80
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,84</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>L01231</b>	<b>ud</b>	<b>Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro</b> Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.			
P40231	1,000 ud	Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro,	2,32	2,32	
		Suma la partida.....			2,32
		Costes indirectos.....		2%	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,37</b>
<b>L01233</b>	<b>ud</b>	<b>Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, anticaid</b> Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.			
P40233	1,000 ud	Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, anticaida	196,22	196,22	
		Suma la partida.....			196,22
		Costes indirectos.....		2%	3,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>200,14</b>
<b>L01237</b>	<b>ud</b>	<b>Cartel indicativo de riesgos general, colocado</b> Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.			
P40237	1,000 ud	Cartel indicativo de riesgos general, colocado	7,01	7,01	
		Suma la partida.....			7,01
		Costes indirectos.....		2%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,15</b>
<b>L01239</b>	<b>ud</b>	<b>Extintor polvo ABC 9 kg, colocado</b> Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.			
P40239	1,000 ud	Extintor polvo ABC 9 kg, colocado	72,59	72,59	
		Suma la partida.....			72,59
		Costes indirectos.....		2%	1,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>74,04</b>
<b>L01244</b>	<b>ud</b>	<b>Protector auditivo acoplable a casco</b> Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.			
P40244	1,000 ud	Protector auditivo acoplable a casco	15,87	15,87	
		Suma la partida.....			15,87
		Costes indirectos.....		2%	0,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,19</b>
<b>L01295</b>	<b>ud</b>	<b>Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera</b> Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.			
P40295	1,000 ud	Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera	18,87	18,87	
		Suma la partida.....			18,87
		Costes indirectos.....		2%	0,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,25</b>
<b>L01296</b>	<b>ud</b>	<b>Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad</b> Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.			
P40296	1,000 ud	Pantalón con cremallera alta visibilidad	13,23	13,23	
		Suma la partida.....			13,23
		Costes indirectos.....		2%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,49</b>
<b>L01340</b>	<b>ud</b>	<b>Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula</b> Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.			

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
P40340	1,000	ud	Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación	0,50	0,50	
			Suma la partida.....			0,50
			Costes indirectos.....		2%	0,01
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,51</b>
<b>L04435</b>		<b>par</b>	<b>Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma</b> Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.			
P40135	1,000	par	Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma	1,79	1,79	
			Suma la partida.....			1,79
			Costes indirectos.....		2%	0,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,83</b>
<b>LASTRE1</b>		<b>ml</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.			
MO01	0,117	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,86	
MO03	0,100	h	Peón	14,53	1,45	
P04IM200	2,000	m²	Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor.	4,20	8,40	
P01AR004	0,180	m³	Árido material granular 6-12 mm en obra	11,70	2,11	
			Suma la partida.....			13,82
			Costes indirectos.....		2%	0,28
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,10</b>
<b>LASTRE2</b>		<b>m</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.			
MO01	0,117	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,86	
MO03	0,100	h	Peón	14,53	1,45	
P04IM200	1,500	m²	Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor.	4,20	6,30	
P01AR004	0,090	m³	Árido material granular 6-12 mm en obra	11,70	1,05	
			Suma la partida.....			10,66
			Costes indirectos.....		2%	0,21
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,87</b>
<b>LDKFLÑ</b>		<b>m.l.</b>	<b>Circ. 5Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G2,5 mm² de sección del tipo RV-K 0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.			
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	0,80	0,01	
RV5G2_5CU	1,050	m.l.	Cable RV-k 0,1KV Cobre 5G2,5 m2	2,48	2,60	
			Suma la partida.....			3,40
			Costes indirectos.....		2%	0,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,47</b>
<b>LDKÑ</b>		<b>m.l.</b>	<b>Circ. 5Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G1,5 mm² de sección del tipo RV-K 0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.			
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	0,80	0,01	
RV5G1_5CU	1,050	m.l.	Cable RV-k 0,1KV Cobre 5G1,5 m2	1,70	1,79	
			Suma la partida.....			2,59
			Costes indirectos.....		2%	0,05
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,64</b>
<b>LEÑKR</b>		<b>Ud</b>	<b>INSTALACIÓN DE PICAS PARA TOMA DE TIERRA</b> Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tierra. Incluye cualquier tipo de excavación adicional y conexión. Medida la unidad ejecutada			
PICA PT	2,000	m.l.	Picas de cobre para toma tierras	4,52	9,04	
CCUDE35	0,500	m.l.	Cable desnudo de cobre 35 mm2	4,60	2,30	
M01055	0,100	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	3,47	
MO01	0,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17	
MO02	0,200	h	Peón especialista	15,50	3,10	
			Suma la partida.....			21,08
			Costes indirectos.....		2%	0,42

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,50</b>
<b>LKDÑ</b>	<b>Ud</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA PARA DESAGÜES</b>			
		Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125. Incluso relleno con material granular hasta arqueta con una latura de 3-4 m y compactados posterior del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87
MO03	1,000	h	Peón	14,53	14,53
M01063	0,080	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,72
GRAVA20.40	1,500	m3	GRAVA 20/40	15,36	23,04
ANH05	1,000	Ud	Anillo de hormigón L=0,5 m y 100 cm de diámetro	65,38	65,38
CON10060	1,000	uD	Cono hormigón asimétrico 100/60	110,28	110,28
TAF667	1,000	Ud	Tapa y marco de función de 667 mm b-125	65,25	65,25
125					
Suma la partida.....					299,07
Costes indirectos.....					2% 5,98
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>305,05</b>
<b>LKFDÑKS</b>	<b>m.l</b>	<b>Circ. 5Gx6 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>			
		m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G6 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.			
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	0,80	0,01
RV5G6CU	1,050	m.l.	Cable RV-k 0,1KV Cobre 5G6 m2	5,25	5,51
Suma la partida.....					6,31
Costes indirectos.....					2% 0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,44</b>
<b>LKÑLQ</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN40</b>			
		ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 40 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.			
TDPECPE40	1,300	M.L.	Tubo D.P. PE corrugado DN40	0,60	0,78
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79
Suma la partida.....					1,57
Costes indirectos.....					2% 0,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1,60</b>
<b>L´K</b>	<b>Ud</b>	<b>PANTALLA LED 20 W 2800 Lm</b>			
		Ud. Suministro e instalación de PANTALLA LED de 1.200 mm de 20 W, 2800 Lm, IP66 modeloresisto 1200 IP66 2800lm 840 de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	15,90	0,16
P135W2800LM,000	0,000	Ud	Pantalla Led 20 W 2800 Lm	55,22	55,22
Suma la partida.....					71,25
Costes indirectos.....					2% 1,43
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>72,68</b>
<b>LÑ</b>	<b>ml</b>	<b>Circ. 3Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>			
		m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 3G1,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.			
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	0,80	0,01
RV3G1_5CU	1,050	m.l	Cable RV-k 0,1KV Cobre 3G1,5 m2	1,10	1,16
Suma la partida.....					1,96
Costes indirectos.....					2% 0,04
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,00</b>



## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>LÑWKE</b>		<b>Ud</b>	<b>FOCO LED 100 W 13200 Lm</b>			
			Ud. Suministro e instalacion de FOCO LED de 100 W, 13200 Lm, IP66 modelo Kalani IP66 13KLM 840 asym de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	15,90	0,16	
F100W13200LM000	1,000	Ud	Foco Led 100 W 13200 Lm	193,41	193,41	
			Suma la partida.....			209,44
			Costes indirectos.....		2%	4,19
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>213,63</b>
<b>ME EN SOLAR</b>		<b>u</b>	<b>MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR</b>			
			Ud. Suministro e instalación de medidor de energía solar. Incluye instalación, cableado y cualquier material para el correcto conexionado.			
Mcc10	1,000	u	Medidor de energia	1.200,30	1.200,30	
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94	
MO02	0,500	h	Peón especialista	15,50	7,75	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	1.216,00	12,16	
			Suma la partida.....			1.228,15
			Costes indirectos.....		2%	24,56
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.252,71</b>
<b>MSF 545</b>		<b>u</b>	<b>MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 545 Wp cubierta</b>			
			Ud. Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de silicio, de 144 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 545 Wp, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 20.89%, tolerancia de potencia 0/+3 W, temperatura de operación -40°C a +85°C, tensión de circuito abierto (VOC) 46,55V, Corriente de cortocircuito (ISC) 13.93A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.279 mm, Ancho: 1.134 mm, Marco: 30 mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente montado y atornillado sobre la cubierta, probado y funcionando. Medida la unidad ejecutada			
MO01	0,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59	
MO02	0,100	h	Peón especialista	15,50	1,55	
SOP545	1,000	u	Panel Solar Fotovoltaico 545 Wp	178,04	178,04	
Est 10	1,000	u	Estructura montaje en cubierta coplanar	56,01	56,01	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	237,20	2,37	
			Suma la partida.....			239,56
			Costes indirectos.....		2%	4,79
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>244,35</b>
<b>N-SALVA4</b>		<b>ud</b>	<b>BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS</b>			
			Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.			
MO03	0,085	h	Peón	14,53	1,24	
N-SALVA4M	1,000	ud	Bebedero avifauna hormigón 15 * 25 * 11 cm con boya	12,11	12,11	
			Suma la partida.....			13,35
			Costes indirectos.....		2%	0,27
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,62</b>
<b>NB-07</b>		<b>kg</b>	<b>ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.</b>			
			Suma la partida.....			1,89
			Costes indirectos.....		2%	0,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,93</b>
<b>NP-36</b>		<b>m</b>	<b>VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO</b>			
			VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, REPLANTEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.			
NB-36	1,000	m	VIGA PRETENSADA PREFABRICADA DE HORMIGÓN DE 0,50 M. DE CANTO.	146,43	146,43	
MO01	0,060	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,95	
MO03	0,060	h	Peón	14,53	0,87	
M140005c	0,250	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 20 t	65,02	16,26	
			Suma la partida.....			164,51
			Costes indirectos.....		2%	3,29

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>167,80</b>
<b>N_CUERDA</b>	<b>ml</b>		<b>CUERDA ANUDADA</b>			
			Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.			
MO03	0,085	h	Peón	14,53	1,24	
N_CUANU	1,000	ud	Cuerda anudada	6,87	6,87	
Suma la partida.....						8,11
Costes indirectos.....						2% 0,16
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>8,27</b>
<b>N_SALVA1</b>	<b>m</b>		<b>ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES</b>			
			Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1 m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.			
MO03	0,085	h	Peón	14,53	1,24	
N-SALVA1M	1,000	m	Escalera y malla de salvamento	33,64	33,64	
Suma la partida.....						34,88
Costes indirectos.....						2% 0,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>35,58</b>
<b>N_SALVA2</b>	<b>ud</b>		<b>PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.</b>			
			Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.			
MO03	0,085	h	Peón	14,53	1,24	
N-SALVA2M	16,000		Cubo HDPE 0,5 * 0,5 * 0,4	68,14	1.090,24	
Suma la partida.....						1.091,48
Costes indirectos.....						2% 21,83
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1.113,31</b>
<b>N_SALVA3</b>	<b>ud</b>		<b>BEBEDERO PARA AVIFAUNA</b>			
			Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.			
MO03	0,085	h	Peón	14,53	1,24	
N-SALVA3M	1,000	u	Bebedero avifauna hormigón 24 * 44 * 11 cm con boya	14,41	14,41	
Suma la partida.....						15,65
Costes indirectos.....						2% 0,31
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>15,96</b>
<b>OF3</b>	<b>u</b>		<b>ELABORACIÓN DE MAPA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE LOS SUE</b>			
			Elaboración de mapa de capacidad de retención de agua disponible de los suelos del Sector X.			
Suma la partida.....						20.000,00
Costes indirectos.....						2% 400,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>20.400,00</b>
<b>OPTOR</b>	<b>m.l.</b>		<b>Circ. 5Gx16 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b>			
			m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G16 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.			
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	0,80	0,01	
RV5G16CU	1,050	m.l.	Cable RV-k 0,1KV Cobre 5G16 m2	13,61	14,29	
Suma la partida.....						15,09
Costes indirectos.....						2% 0,30
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>15,39</b>
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>		<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>			
			Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.			
MO01	0,025	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,40	
ACB500S	1,100	Kg	Acero B 500 S	0,70	0,77	
MO02	0,015	h	Peón especialista	15,50	0,23	
Suma la partida.....						1,40
Costes indirectos.....						2% 0,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>1,43</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>P0208</b>	<b>m3</b>		<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>			
			m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.			
M081100a	0,200	h	Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm	2,53	0,51	
MO51	0,350	h	Cuadrilla B	24,52	8,58	
HL15CTM	1,100	m3	HORMIGÓN HL-15/C/TM LIMPIEZA	60,01	66,01	
U39AZ001	0,200	Hr	Vibrador de aguja	1,80	0,36	
			Suma la partida.....			75,46
			Costes indirectos.....		2%	1,51
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>76,97</b>
<b>P0219</b>	<b>m2</b>		<b>ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
			m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.			
PREFHORMIGÓN	1,000	m2	Estructura prefabricada de hormigón	30,01	30,01	
M01124	0,050	h	Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t	80,43	4,02	
MO50	0,100	h	Cuadrilla A	45,90	4,59	
			Suma la partida.....			38,62
			Costes indirectos.....		2%	0,77
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,39</b>
<b>P0313</b>	<b>m.l</b>		<b>REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO</b>			
			m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.			
REHITRAM200	1,000	ml	Rejilla sumidero 20 cm trámex galvanizado	42,01	42,01	
MO50	0,200	h	Cuadrilla A	45,90	9,18	
HM20	0,050	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	3,75	
M01055	0,200	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m <sup>3</sup>	34,70	6,94	
			Suma la partida.....			61,88
			Costes indirectos.....		2%	1,24
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>63,12</b>
<b>P0323</b>	<b>m.l</b>		<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b>			
			m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.			
MO01	0,330	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	5,24	
U25DA007	0,200	Ud	Codo-87 m-h PVC evac.125 mm.	5,36	1,07	
U25DD007	0,300	Ud	Empalme simple PVC evac.125mm	5,79	1,74	
U25XH008	0,500	Ud	Sujección bajantes PVC 125 mm	1,77	0,89	
U25XP001	0,030	Kg	Adhesivo para PVC Tangit	18,27	0,55	
U25AD0RR	1,200	MI	Tubería PVC-F pluv.125-200 mm.	7,96	9,55	
			Suma la partida.....			19,04
			Costes indirectos.....		2%	0,38
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,42</b>
<b>P0418</b>	<b>m3</b>		<b>GRAVILLA CALIZA MACHACADA</b>			
			m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20 mm, incluso suministro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecutado.			
GRAVA20.40	1,100	m3	GRAVA 20/40	15,36	16,90	
M01055	0,025	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m <sup>3</sup>	34,70	0,87	
MO51	0,000	h	Cuadrilla B	24,52	0,00	
			Suma la partida.....			17,77
			Costes indirectos.....		2%	0,36
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,13</b>
<b>P0419</b>	<b>m2</b>		<b>MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm</b>			
			m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separación de 15x15 cm, incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.			
M15X15D12	1,200	M2	Mallazo 15x15 D12	1,52	1,82	
B10010	0,015	kg	ALAMBRE DE ATAR	0,48	0,01	
MO50	0,012	h	Cuadrilla A	45,90	0,55	
			Suma la partida.....			2,38
			Costes indirectos.....		2%	0,05

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,43</b>
<b>P04211</b>	<b>m2</b>	<b>SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.</b> m2.Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.			
MO01	0,200	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17	
MO03	0,260	h Peón	14,53	3,78	
HA35P20X3	0,150	m3 HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3	98,03	14,70	
HA25B20XC2	0,150	HOR. HA-25/B/20/XC2	89,02	13,35	
Suma la partida.....					35,00
Costes indirectos.....					2% 0,70
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,70</b>
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b> m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.			
LP400	1,100	m2 Lamina polietileno 400 galgas	0,75	0,83	
MO51	0,001	h Cuadrilla B	24,52	0,02	
Suma la partida.....					0,85
Costes indirectos.....					2% 0,02
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,87</b>
<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b> m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.			
MO01	0,620	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	9,84	
U25LH003	1,200	MI Canalón chapa galvaniz.	19,26	23,11	
Suma la partida.....					32,95
Costes indirectos.....					2% 0,66
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>33,61</b>
<b>P0526</b>	<b>m2</b>	<b>CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO</b> m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso suministro, montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.			
MO01	0,800	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	12,70	
P07CUV00	1,000	u Cerramiento de policarbonato incoloro	27,01	27,01	
M140005a	0,090	h Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	3,94	
Suma la partida.....					43,65
Costes indirectos.....					2% 0,87
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>44,52</b>
<b>P9034</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA MALLA GALVANIZADA</b> m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.			
MO51	1,000	h Cuadrilla B	24,52	24,52	
P04EM065	1,000	m Malla metálica simple torsión, en obra	12,25	12,25	
P31CB140	0,500	ud Poste tubo acero galvaniz. D=48	6,51	3,26	
P31CB190	1,000	ud Estructura de puerta	9,02	9,02	
P31CB160	0,200	ud Tornapunta acero galvaniz. D=32	5,91	1,18	
HM20	0,190	m³ HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	14,25	
Suma la partida.....					64,48
Costes indirectos.....					2% 1,29
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65,77</b>
<b>P98394</b>	<b>m2</b>	<b>REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO</b> m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.			
MO01	1,000	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
MO02	1,000	h Peón especialista	15,50	15,50	
P06301	1,000	kg Rejilla Ventilación de lamas fijas de acero esmaltado	3,00	3,00	
Suma la partida.....					34,37
Costes indirectos.....					2% 0,69

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,06</b>
<b>PASO.BARRANCO ud</b>		<b>PASO BAJO BARRANCO</b>			
		Paso bajo barranco mediante excavación en terreno natural. Realización de zanja para paso de tubería, colocación de bolos de rechazo previo a la solera de hormigón de limpieza. Tras la colocación de la tubería se realizará el hormigonado completo de la misma mediante hormigón HA-25 y posterior colocación de escollera. Se incluye en esta partida los trabajos de restauración que sean necesarios y que se soliciten por los organismos correspondientes. Totalmente terminado, probado y colocado.			
I02002	2.600,000	m3	EXCAVACIÓN EN DESMONTE Y TRANSPORTE A TERRAPLEN	0,52	1.352,00
BARROS_S	600,000	m³	SANEAMIENTO ZANJA CON TALUDES INESTABLES CON FANGO	6,97	4.182,00
B40-80_S	120,000	m³	BOLOS DE RECHAZO 40/70	10,89	1.306,80
R01FIR02	250,000	m³	CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)	19,22	4.805,00
P0208	20,000	m3	HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA	75,46	1.509,20
REST.	1,000	ud	TRABAJOS DERIVADOS DE LA RESTITUCIÓN DEL BARRANCO	10.000,00	10.000,00
CODIGONU	200,000	m³	ESCOLLERA ROCA, TAMAÑO> 60cm (p.o.)	10,00	2.700,00
R07HO020	439,150	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	86,98	38.197,27
Suma la partida.....					64.052,27
Costes indirectos.....				2%	1.281,05
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>65.333,32</b>
<b>PATE ud</b>		<b>PATE DE POLIPROPILENO EN U</b>			
		Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.			
mt46phm050	1,000		Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,	4,65	4,65
MO01	0,080	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,27
MO02	0,080	h	Peón especialista	15,50	1,24
Suma la partida.....					7,16
Costes indirectos.....				2%	0,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,30</b>
<b>PC 20 ud</b>		<b>SOFTWARE DE GESTIÓN</b>			
		Software de gestión. - tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3. - Ubicación no en ordenador local si no en la nube y accesible por cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras. - Permite la integración con sistemas basados en PLC's estándar de mercado, a través de protocolos de comunicación abiertos. - Características: • Control en tiempo real de toda la instalación. • Visualización y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación. • Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máximo. • Detener el riego manualmente. • Lectura de contadores en tiempo real. • Lectura del caudal instantáneo en tiempo real. • Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o grupo de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: programa de riego, válvula, hidrante o regante. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
MPC20	1,000	u	Software de gestión	1.132,28	1.132,28
MO01	0,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59
MO02	0,100	h	Peón especialista	15,50	1,55
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	1.135,40	11,35
Suma la partida.....					1.146,77
Costes indirectos.....				2%	22,94
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.169,71</b>
<b>PC 30 ud</b>		<b>LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS.</b>			
		Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta todos los puntos de telecontrol. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.			
MPC30	1,000	u	Legalización de frecuencias	3.346,82	3.346,82

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
			Suma la partida.....	2%	3.346,82
			Costes indirectos.....		66,94
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>3.413,76</b>
<b>PC10</b>	<b>ud</b>	<b>ORDENADOR PORTÁTIL</b>			
Ordenador portátil					
- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español					
- Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD					
- Gráficos: Intel HD Graphics 620					
- Teclado numérico					
- Cámara web integrada					
- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet					
- Batería: 3 celdas					
- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip					
- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm					
- Peso 1.86 kg					
- Localización: Idioma: Español / región: España					
- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR					
- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año   Garantía limitada - batería - 1 año.					
Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.					
MPC10	1,000	u	815,58	815,58	
MO01	0,100	h	15,87	1,59	
MO02	0,100	h	15,50	1,55	
%45GL900	1,000	%	818,70	8,19	
			Suma la partida.....		826,91
			Costes indirectos.....	2%	16,54
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>843,45</b>
<b>PG10</b>	<b>ud</b>	<b>PUENTE GRÚA 14,80 M. ANCHURA 10 T 54 m. RECORRIDO</b>			
Puente grúa monorraíl.Línea alimentación brindada con soportes para grapar en carril rodadura. Estructura, carril rodadura 54+54-M aproximados con apoyo en ménsula hormigón cada 6-M (Aprox) según especificaciones.					
Mano de obra, montaje estructura y grúa, puesta en marcha instalación.					
Medios montaje, traslados, estructura y grúa etc.					
MPG10	1,000	u	76.236,78	76.236,78	
recorrido					
MO01	8,000	h	15,87	126,96	
MO03	8,000	h	14,53	116,24	
M140005a	8,000	h	43,77	350,16	
			Suma la partida.....		76.830,14
			Costes indirectos.....	2%	1.536,60
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>78.366,74</b>
<b>POWI</b>	<b>m</b>	<b>AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0</b>			
Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura mínima de ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel sandwich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos los metros líneas ejecutados.					
MO01	0,070	h	15,87	1,11	
CP01AIRDR	1,000	m	169,04	169,04	
			Suma la partida.....		170,15
			Costes indirectos.....	2%	3,40
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>173,55</b>
<b>PROSP</b>	<b>jor</b>	<b>PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES</b>			
Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.					
			Suma la partida.....		240,00
			Costes indirectos.....	2%	4,80
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>244,80</b>
<b>R001TE030</b>	<b>m³</b>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b>			
Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.					
MO01	0,008	h	15,87	0,13	
MO03	0,008	h	14,53	0,12	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
M040501a	0,003	h	Mototrailla remolcada autocargable, con un motor, de 12 m <sup>3</sup>	95,55	0,29	
M040601b	0,002	h	Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw	86,51	0,17	
M060500a	0,002	h	Camión con tanque para agua de 10 m <sup>3</sup>	76,90	0,15	
M050203a	0,002	h	Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o pata c	67,29	0,13	
			Suma la partida.....			0,99
			Costes indirectos.....		2%	0,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,01</b>
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>			
			Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.			
MO01	0,002	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,03	
M040401b	0,002	h	Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador)	52,56	0,11	
M07CB020	0,001	H	Camión basculante 4x4 14 t.	26,22	0,03	
M01063	0,001	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	0,06	
			Costes indirectos.....		2%	0,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,23</b>
<b>R01EB022</b>	<b>m<sup>3</sup></b>		<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b>			
			Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto			
MO03	0,006	h	Peón	14,53	0,09	
M040005b	0,009	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV	93,22	0,84	
M040142A	0,002	h	Camión articulado o dumper hasta 18 m <sup>3</sup>	84,58	0,17	
M040401c	0,002	h	Tractor s/cadenas ripper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv	76,14	0,15	
M050002a	0,001	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,02	
M060500a	0,005	h	Camión con tanque para agua de 10 m <sup>3</sup>	76,90	0,38	
MO01	0,006	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,10	
			Suma la partida.....			1,75
			Costes indirectos.....		2%	0,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,79</b>
<b>R01EBA010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>		<b>EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km</b>			
			Excavación en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.			
MO03	0,015	h	Peón	14,53	0,22	
M040005b	0,015	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV	93,22	1,40	
M01063	0,015	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	0,89	
M030001a	0,015	h	Martillo demoledor hidráulico de 1700 kg	17,30	0,26	
M040142A	0,004	h	Camión articulado o dumper hasta 18 m <sup>3</sup>	84,58	0,34	

**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
M040401d	0,010	h	Tractor s/cadenas ripper D-10T	91,66	0,92	
			convertidor433kW/580cv 66.451 kg			
M050002a	0,001	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,02	
M060500a	0,005	h	Camión con tanque para agua de 10 m³	76,90	0,38	
MO01	0,015	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,24	
			Suma la partida.....			4,67
			Costes indirectos.....		2%	0,09
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,76</b>
<b>R01EX010</b>	<b>m³</b>		<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS</b>			
			Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.			
MO01	0,014	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,22	
MO03	0,015	h	Peón	14,53	0,22	
M040005b	0,008	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV	93,22	0,75	
M040142A	0,008	h	Camión articulado o dumper hasta 18 m³	84,58	0,68	
M040401b	0,008	h	Tractor s/cadenas con convertidor de par de 160 kw (empujador)	52,56	0,42	
M050002a	0,007	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,11	
M060500a	0,007	h	Camión con tanque para agua de 10 m³	76,90	0,54	
			Suma la partida.....			2,94
			Costes indirectos.....		2%	0,06
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,00</b>
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>		<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>			
			Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.			
M040005b	0,010	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV	93,22	0,93	
M040142A	0,001	h	Camión articulado o dumper hasta 18 m³	84,58	0,08	
M040401c	0,002	h	Tractor s/cadenas ripper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv	76,14	0,15	
M050002a	0,001	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,02	
M060500a	0,005	h	Camión con tanque para agua de 10 m³	76,90	0,38	
MO50	0,006	h	Cuadrilla A	45,90	0,28	
M040703a	0,002	h	Dúmpster de bastidor articulado 6 x 4, de 15 m³	84,58	0,17	
			Suma la partida.....			2,01
			Costes indirectos.....		2%	0,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,05</b>
<b>R01FIR02</b>	<b>m³</b>		<b>CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b>			
			Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural, incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su transporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Mediada la unidad realmente ejecutada.			
MO01	0,052	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,83	
MO03	0,060	h	Peón	14,53	0,87	
EZN011	1,000	m³	Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta	12,00	12,00	
M060500a	0,015	h	Camión con tanque para agua de 10 m³	76,90	1,15	
M0500V2a	0,015	h	Rodillo vibratorio autopropulsado de 12 a 14t	26,59	0,40	
M040601b	0,015	h	Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw	86,51	1,30	
M040142A	0,015	h	Camión articulado o dumper hasta 18 m³	84,58	1,27	
M040005b	0,015	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV	93,22	1,40	
			Suma la partida.....			19,22



## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
		Costes indirectos.....		2%	0,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,60</b>
<b>R01RE0100</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM</b> Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refinado y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.			
EZN011	1,050	m³ Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta	12,00	12,60	
M01053	0,005	h Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	0,27	
M050203a	0,008	h Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o pata c	67,29	0,54	
M07CB020	0,005	H Camión basculante 4x4 14 t.	26,22	0,13	
MO51	0,002	h Cuadrilla B	24,52	0,05	
		Suma la partida.....			13,59
		Costes indirectos.....		2%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,86</b>
<b>R01RE030</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN</b> Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.			
M01053	0,010	h Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	0,53	
M07CB020	0,010	H Camión basculante 4x4 14 t.	26,22	0,26	
M050002a	0,020	h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,31	
M060500a	0,002	h Camión con tanque para agua de 10 m³	76,90	0,15	
MO51	0,003	h Cuadrilla B	24,52	0,07	
M040101b	0,010	h Pala cargadora s/ruedas con bastidor articulado, de 3 m³	48,24	0,48	
M060203a	0,010	h Camión con caja basculante, 4 x 4	26,22	0,26	
M050000a	0,020	h Compactador vibratorio de conducción manual de 0,30 t	1,28	0,03	
		Suma la partida.....			2,09
		Costes indirectos.....		2%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,13</b>
<b>R01RE060</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b> Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.			
MO01	0,006	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,10	
MO03	0,004	h Peón	14,53	0,06	
M01053	0,004	h Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	0,21	
M050002a	0,005	h Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,08	
M07CB020	0,010	H Camión basculante 4x4 14 t.	26,22	0,26	
		Suma la partida.....			0,71
		Costes indirectos.....		2%	0,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,72</b>
<b>R01RE400</b>	<b>m³</b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.			
MO01	0,030	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,48	
MO03	0,020	h Peón	14,53	0,29	
P01AR004	1,000	m³ Árido material granular 6-12 mm en obra	11,70	11,70	
M07CB020	0,009	H Camión basculante 4x4 14 t.	26,22	0,24	
M060500a	0,009	h Camión con tanque para agua de 10 m³	76,90	0,69	
M01063	0,008	h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	0,47	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
M050203a	0,008	h	Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o pata c	67,29	0,54	
			Suma la partida.....			14,41
			Costes indirectos.....		2%	0,29
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,70</b>
<b>R01TA120</b>	<b>m<sup>3</sup></b>		<b>EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL</b>			
			Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.			
MO01	0,006	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,10	
M01053	0,007	h	Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	0,37	
M040401c	0,005	h	Tractor s/cadenas ripper y empujador D-9T convertidor 306kW/410cv	76,14	0,38	
M040142A	0,005	h	Camión articulado o dumper hasta 18 m <sup>3</sup>	84,58	0,42	
			Suma la partida.....			1,27
			Costes indirectos.....		2%	0,03
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,30</b>
<b>R01TA140</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>HIDROSIEMBRA</b>			
			Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.			
MO03	0,004	h	Peón	14,53	0,06	
P04PL100	1,000	m <sup>2</sup>	Mezcla hidrosiembra 2 fases	0,67	0,67	
M100104a	0,005	h	Máquina hidrosebradora	50,78	0,25	
M060500a	0,005	h	Camión con tanque para agua de 10 m <sup>3</sup>	76,90	0,38	
7	0,012	h	Costes indirectos	2,84	0,03	
			Suma la partida.....			1,39
			Costes indirectos.....		2%	0,03
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,42</b>
<b>R01TA170</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES</b>			
			Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.			
MO01	0,038	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,60	
M040005b	0,001	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV	93,22	0,09	
M040601b	0,003	h	Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw	86,51	0,26	
M040142A	0,002	h	Camión articulado o dumper hasta 18 m <sup>3</sup>	84,58	0,17	
M050203a	0,005	h	Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o pata c	67,29	0,34	
M060500a	0,005	h	Camión con tanque para agua de 10 m <sup>3</sup>	76,90	0,38	
			Suma la partida.....			1,84
			Costes indirectos.....		2%	0,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,88</b>
<b>R01TA180</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS</b>			
			Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso el extendido de las tierras adecaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.			
MO01	0,002	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,03	
M040005b	0,005	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV	93,22	0,47	
M01053	0,005	h	Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	0,27	
M040142A	0,003	h	Camión articulado o dumper hasta 18 m <sup>3</sup>	84,58	0,25	
			Suma la partida.....			1,02
			Costes indirectos.....		2%	0,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,04</b>
<b>R02S275JR12</b>	<b>m</b>		<b>TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1219*12,7 mm</b>			
			Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1219 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.			
S275JR12	1,000	m	Tubo acero soldado 1200 mm espesor 12,7	656,86	656,86	
M140005a	0,100	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	4,38	
M01063	0,060	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	3,54	
MO01	0,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
MO03	0,200	h	Peón	14,53	2,91	
			Suma la partida.....			670,86
			Costes indirectos.....		2%	13,42
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>684,28</b>
<b>R02S275JR16</b>	<b>m</b>		<b>TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1626*12,7 mm</b>			
			Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1626 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.			
S275JR16	1,000	m	Tubo acero soldado helicoidalmente 1600 mm	894,38	894,38	
MO01	0,267	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	4,24	
MO03	0,267	h	Peón	14,53	3,88	
M140005a	0,267	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	11,69	
M01063	0,070	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,13	
			Suma la partida.....			918,32
			Costes indirectos.....		2%	18,37
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>936,69</b>
<b>R02TB400</b>			<b>TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM</b>			
			Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.			
P02TB100	1,000		Tubería. acero helicosol. 1422/7,9 S 235 JR G2	431,62	431,62	
M010000a	0,800	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	14,09	
M160009a	0,800	h	Grupo de soldadura eléctrica	18,13	14,50	
M140005a	0,250	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	10,94	
MO50	1,000	h	Cuadrilla A	45,90	45,90	
			Suma la partida.....			517,05
			Costes indirectos.....		2%	10,34
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>527,39</b>
<b>R02TE16g</b>	<b>m</b>		<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160</b>			
			Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,040	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,63	
MO03	0,040	h	Peón	14,53	0,58	
P02TE16g	1,000	m	Tubería PEAD d=160 mm, 10 atmósferas, soldada	13,25	13,25	
M010000a	0,030	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,53	
M160009b	0,030	h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	0,66	
%CALDER0015,000	%		Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	15,70	0,78	
			Suma la partida.....			16,43
			Costes indirectos.....		2%	0,33
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,76</b>
<b>R02TE16h</b>	<b>m</b>		<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160</b>			
			Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,040	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,63	
MO03	0,040	h	Peón	14,53	0,58	
P02TE16h	1,000	m	Tubería PEAD d=160 mm, 16 atmósferas, con juntas	16,70	16,70	
M010000a	0,030	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,53	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
M160009b	0,030 h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	0,66	
%CALDER0015,000	%	Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	19,10	0,96	
		Suma la partida.....			20,06
		Costes indirectos.....		2%	0,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,46</b>
<b>R02TE20g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,053 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,84	
MO03	0,080 h	Peón	14,53	1,16	
P02TE20g	1,000 m	Tubería PEAD d=200 mm, 10 atmósferas, soldada	17,68	17,68	
M010000a	0,030 h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,53	
M160009b	0,030 h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	0,66	
%CALDER0015,000	%	Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	20,90	1,04	
		Suma la partida.....			21,91
		Costes indirectos.....		2%	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,35</b>
<b>R02TE20h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,053 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,84	
MO03	0,080 h	Peón	14,53	1,16	
P02TE20h	1,000 m	Tubería PEAD d=200 mm, 16 atmósferas, con juntas	26,01	26,01	
M010000a	0,030 h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,53	
M160009b	0,030 h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	0,66	
%CALDER0015,000	%	Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	29,20	1,46	
		Suma la partida.....			30,66
		Costes indirectos.....		2%	0,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,27</b>
<b>R02TE25g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,080 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,27	
MO03	0,140 h	Peón	14,53	2,03	
P02TE25g	1,000 m	Tubería PEAD d=250 mm, 10 atmósferas, con juntas	27,57	27,57	
M010000a	0,030 h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,53	
M160009b	0,030 h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	0,66	
%CALDER0015,000	%	Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	32,10	1,60	
		Suma la partida.....			33,66
		Costes indirectos.....		2%	0,67

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,33</b>
<b>R02TE25h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,080	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,27
MO03	0,140	h	Peón	14,53	2,03
P02TE25h	1,000	m	Tubería PEAD d=250 mm, 16 atmósferas, con juntas	40,57	40,57
M010000a	0,030	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,53
M160009b	0,030	h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	0,66
%CALDER0015,000	%		Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	45,10	2,25
Suma la partida.....					47,31
Costes indirectos.....					2% 0,95
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>48,26</b>
<b>R02TE31g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,089	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,41
MO03	0,156	h	Peón	14,53	2,27
P02TE31g	1,000	m	Tubería PEAD d=315 mm, 10 atmósferas, con juntas	51,12	51,12
M140005a	0,044	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	1,93
M010000a	0,080	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	1,41
M160009b	0,080	h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	1,77
%CALDER0015,000	%		Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	59,90	3,00
Suma la partida.....					62,91
Costes indirectos.....					2% 1,26
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>64,17</b>
<b>R02TE31h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-315</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,089	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,41
MO03	0,156	h	Peón	14,53	2,27
P02TE31h	1,000	m	Tubería PEAD d=315 mm, 16 atmósferas, con juntas	64,30	64,30
M140005a	0,044	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	1,93
M010000a	0,080	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	1,41
M160009b	0,080	h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	1,77
%CALDER0015,000	%		Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	73,10	3,65
Suma la partida.....					76,74
Costes indirectos.....					2% 1,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>78,27</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R02TE35g</b>	<b>m</b>		<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-355</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,089	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,41	
MO03	0,156	h	Peón	14,53	2,27	
P02TE35g	1,000	m	Tubería PEAD d=355 mm, 10 atmósferas, con juntas	60,01	60,01	
M140005a	0,044	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	1,93	
M010000a	0,080	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	1,41	
M160009b	0,080	h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	1,77	
%CALDER0015,000	%		Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	68,80	3,44	
Suma la partida.....						72,24
Costes indirectos.....						2% 1,44
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>73,68</b>
<b>R02TE35h</b>	<b>m</b>		<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-355</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm <sup>2</sup> , EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> . Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,089	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,41	
MO03	0,156	h	Peón	14,53	2,27	
P02TE35h	1,000	m	Tubería PEAD d=355 mm, 16 atmósferas, con juntas	90,02	90,02	
M140005a	0,044	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	1,93	
M010000a	0,080	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	1,41	
M160009b	0,080	h	Grupo de soldadura para PEAD completo en bancada para obra	22,09	1,77	
%CALDER0015,000	%		Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	98,80	4,94	
Suma la partida.....						103,75
Costes indirectos.....						2% 2,08
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>105,83</b>
<b>R02TL06d</b>	<b>m</b>		<b>TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59	
MO03	0,100	h	Peón	14,53	1,45	
P02TL06d	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento en continuo d=600 mm, SN-10, P-1	98,61	98,61	
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	101,70	2,03	
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)			
M140005a	0,100	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	4,38	
M01063	0,030	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	1,77	
%PEPRFV	10,000	%	P.P. Piezas especiales de PRFV	109,80	10,98	
Suma la partida.....						120,81
Costes indirectos.....						2% 2,42
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>123,23</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R02TL06e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-16 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59
MO03	0,100	h	Peón	14,53	1,45
P02TL06e	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento en continuo d=600 mm, SN-10, P-1	100,45	100,45
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	103,50	2,07
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)		
M140005a	0,050	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	2,19
M01063	0,030	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	1,77
%PEPRFV	10,000	%	P.P. Piezas especiales de PRFV	109,50	10,95
			Suma la partida.....		120,47
			Costes indirectos.....	2%	2,41
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>122,88</b>
<b>R02TL07e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-16 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,114	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,81
MO03	0,114	h	Peón	14,53	1,66
P02TL07e	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento en continuo d=700 mm, SN-10, P-1	122,69	122,69
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	126,20	2,52
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)		
M140005a	0,057	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	2,49
M01063	0,040	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	2,36
%PEPRFV	10,000	%	P.P. Piezas especiales de PRFV	133,50	13,35
			Suma la partida.....		146,88
			Costes indirectos.....	2%	2,94
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>149,82</b>
<b>R02TL12d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17
MO03	0,200	h	Peón	14,53	2,91
P02TL12d	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento continuo d=1200 mm, SN-10, P-10	282,45	282,45
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	288,50	5,77
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)		
M140005a	0,200	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	8,75
M01063	0,060	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	3,54
			Suma la partida.....		306,59
			Costes indirectos.....	2%	6,13
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>312,72</b>
<b>R02TL12e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17
MO03	0,200	h	Peón	14,53	2,91
P02TL12F	1,000	u	Tubería poliéster enrollamiento en continuo d=1200 mm, SN-10, PN	282,45	282,45
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	288,50	5,77
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)		
M140005a	0,100	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	4,38
M01063	0,060	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	3,54

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
			Suma la partida.....		302,22
			Costes indirectos.....	2%	6,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>308,26</b>
<b>R02TL14d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,229	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,63
MO03	0,229	h	Peón	14,53	3,33
P02TL14d	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento continuo d=1400 mm, SN-10, P-10	355,94	355,94
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	362,90	7,26
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)		
M140005a	0,229	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	10,02
M01063	0,070	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,13
			Suma la partida.....		384,31
			Costes indirectos.....	2%	7,69
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>392,00</b>
<b>R02TL14e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,229	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,63
MO03	0,229	h	Peón	14,53	3,33
P02TL14e	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento en continuo d=1400 mm, SN-10, P-	367,96	367,96
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	374,90	7,50
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)		
M140005a	0,114	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	4,99
M01063	0,070	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,13
			Suma la partida.....		391,54
			Costes indirectos.....	2%	7,83
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>399,37</b>
<b>R02TL16d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,267	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	4,24
MO03	0,267	h	Peón	14,53	3,88
P02TL16d	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento continuo d=1600 mm, SN-10, P-10	447,69	447,69
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	455,80	9,12
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)		
M140005a	0,267	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	11,69
M01063	0,070	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,13
M040005c	0,070	h	Retroexcavadora hidráulica sobre ruedas, de 21 t	59,01	4,13
			Suma la partida.....		484,88
			Costes indirectos.....	2%	9,70
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>494,58</b>
<b>R02TL16e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,267	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	4,24
MO03	0,267	h	Peón	14,53	3,88
P02TL16e	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento en continuo d=1600 mm, SN-10, P-	465,87	465,87
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	474,00	9,48
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)		
M140005a	0,133	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	5,82
M01063	0,070	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,13
			Suma la partida.....		493,42
			Costes indirectos.....	2%	9,87
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>503,29</b>



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R02TL18d</b>	<b>m</b>		<b>TUBO POLIÉSTER ø1800 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,320	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	5,08	
MO03	0,320	h	Peón	14,53	4,65	
P02TL18d	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento continuo d=1800 mm, SN-10, P-10	551,98	551,98	
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	561,70	11,23	
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)			
M140005a	0,320	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	14,01	
M01063	0,080	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,72	
			Suma la partida.....			591,67
			Costes indirectos.....		2%	11,83
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>603,50</b>
<b>R02TL22d</b>	<b>m</b>		<b>TUBO POLIÉSTER ø2200 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,400	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	6,35	
MO03	0,400	h	Peón	14,53	5,81	
P02TL22d	1,000	m	Tubería poliéster enrollamiento continuo d=2200 mm, SN-10, P-10	799,31	799,31	
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías	811,50	16,23	
PRFV			PRFV(manguito,junta,etc)			
M140005a	0,400	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	17,51	
M01063	0,080	h	Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV	59,01	4,72	
			Suma la partida.....			849,93
			Costes indirectos.....		2%	17,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>866,93</b>
<b>R02TO40a</b>	<b>m</b>		<b>TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,107	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,70	
MO03	0,187	h	Peón	14,53	2,72	
P02TO40a	1,000	m	Tubo PVC-O PN-16 DN-400, en obra	61,21	61,21	
LUBRIC	0,010	Kg	Lubricante para tuberías	0,83	0,01	
PVC						
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc)	65,60	1,31	
PVC						
M140005a	0,053	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	2,32	
%PEPVC07007,000		%	Medios auxiliares	69,30	4,85	
			Suma la partida.....			74,12
			Costes indirectos.....		2%	1,48
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>75,60</b>
<b>R02TO45A</b>	<b>m</b>		<b>TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,107	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,70	
MO03	0,187	h	Peón	14,53	2,72	
P02TO45A	1,000	m	Tubo PVC-O PN-16 DN-450, en obra	77,25	77,25	
LUBRIC	0,010	Kg	Lubricante para tuberías	0,83	0,01	
PVC						
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc)	81,70	1,63	
PVC						
M140005a	0,053	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	2,32	
%PEPVC07007,000		%	Medios auxiliares	85,60	5,99	
			Suma la partida.....			91,62
			Costes indirectos.....		2%	1,83
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>93,45</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R02TO50A</b>	<b>m</b>		<b>TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,107	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,70	
MO03	0,187	h	Peón	14,53	2,72	
P02TO50A	1,000	m	Tubo PVC-O PN-16 DN-500, en obra	95,21	95,21	
LUBRIC PVC	0,010	Kg	Lubricante para tuberías	0,83	0,01	
%MAT PVC	2,000	%	Material necesario montaje tuberías PVC (juntas, tóricas, etc)	99,60	1,99	
M140005a	0,053	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	2,32	
%PEPVC07007,000		%	Medios auxiliares	104,00	7,28	
			Suma la partida.....			111,23
			Costes indirectos.....		2%	2,22
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>113,45</b>
<b>R02TS16a</b>	<b>m</b>		<b>TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m2</b> Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m <sup>2</sup> (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón y probada.			
MO01	0,040	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,63	
MO03	0,047	h	Peón	14,53	0,68	
P02TS16a	1,000	m	Tubo PVC corrugado doble pared, SN=8KN/m <sup>2</sup> D=160 mm	4,26	4,26	
LUBRIC PVC	0,010	Kg	Lubricante para tuberías	0,83	0,01	
%MAT PVC SAN	2,000	%	Material montaje tuberías PVC corrug (juntas, manguitos, etc)	5,60	0,11	
%MAT PVC SAN2	5,000	%	Piezas para montaje tuberías PVC Saneam. (codos, tés, bifurc. etc)	5,70	0,28	
			Suma la partida.....			5,97
			Costes indirectos.....		2%	0,12
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,09</b>
<b>R02TS16d</b>	<b>m</b>		<b>TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm</b> Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m <sup>2</sup> y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, tés, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
MO01	0,011	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,17	
MO03	0,012	h	Peón	14,53	0,17	
P02TS16d	1,000	m	Tubería PVC drenaje SN4 ø160 mm, corrugado circular, doble pared	2,62	2,62	
LUBRIC PVC	0,010	Kg	Lubricante para tuberías	0,83	0,01	
%MAT PVC SAN	2,000	%	Material montaje tuberías PVC corrug (juntas, manguitos, etc)	3,00	0,06	
%MAT PVC SAN2	5,000	%	Piezas para montaje tuberías PVC Saneam. (codos, tés, bifurc. etc)	3,00	0,15	
			Suma la partida.....			3,18
			Costes indirectos.....		2%	0,06
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,24</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>		<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.			
MO03	0,012	h	Peón	14,53	0,17	
MO01	0,011	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,17	
P07EM502	1,000	kg	Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento	3,00	3,00	
M010000a	0,005	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,09	
M160009a	0,005	h	Grupo de soldadura eléctrica	18,13	0,09	
M140005a	0,003	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	0,13	
			Suma la partida.....			3,65
			Costes indirectos.....		2%	0,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,72</b>
<b>R03VE002</b>	<b>ud</b>		<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	0,750	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	11,90	
P03VE002	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas	234,29	234,29	
P03VE402	1,000	ud	Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmósferas	24,32	24,32	
P03VE500	1,500	ud	Accesorios de unión a tubería	2,10	3,15	
AGALVA	10,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	45,00	
			Suma la partida.....			318,66
			Costes indirectos.....		2%	6,37
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>325,03</b>
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>		<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	0,750	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	11,90	
P03VE004	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=80 mm, PN-16 atmósferas	271,38	271,38	
P05VC108	1,000	ud	Válv.comp. bridas asent.elástico d=80 mm, PN-16, i/accesorios	81,02	81,02	
P03VE500	1,500	ud	Accesorios de unión a tubería	2,10	3,15	
AGALVA	20,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	90,00	
			Suma la partida.....			457,45
			Costes indirectos.....		2%	9,15
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>466,60</b>
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>		<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
P03VE005	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=100 mm, PN-16 atmósferas	310,33	310,33	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
P05VC110	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm, PN-16, i/accesorios	112,42	112,42	
P03VE500	3,500	ud	Accesorios de unión a tubería	2,10	7,35	
AGALVA	15,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	67,50	
			Suma la partida.....			513,47
			Costes indirectos.....		2%	10,27
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>523,74</b>
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>		<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-políester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	1,333	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	21,15	
P03VE006	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=150 mm, PN-16 atmósferas	654,39	654,39	
P05VC115	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm, PN-16, i/accesorios	180,04	180,04	
P03VE500	6,000	ud	Accesorios de unión a tubería	2,10	12,60	
AGALVA	25,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	112,50	
			Suma la partida.....			980,68
			Costes indirectos.....		2%	19,61
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.000,29</b>
<b>R03VE008</b>	<b>u</b>		<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-políester alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	1,333	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	21,15	
P03VE008	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=200 mm, PN-16 atmósferas	2.149,73	2.149,73	
P05VC120	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=200 mm, PN-16, i/accesorios	284,07	284,07	
P07EM502	2,000	kg	Acero en Calderería S-275 JR, tratamiento	3,00	6,00	
P03VE500	9,000	ud	Accesorios de unión a tubería	2,10	18,90	
			Suma la partida.....			2.479,85
			Costes indirectos.....		2%	49,60
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.529,45</b>
<b>R04EM010</b>	<b>m</b>		<b>CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m</b> Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m, incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	0,025	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,40	
MO03	0,025	h	Peón	14,53	0,36	
P04EM065	1,000	m	Malla metálica simple torsión, en obra	12,25	12,25	
HM20	0,010	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	0,75	
			Suma la partida.....			13,76
			Costes indirectos.....		2%	0,28
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,04</b>
<b>R04EM0100A</b>	<b>m</b>		<b>CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m</b> Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espino, incluso bloque de hormigón para soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.			
MO01	0,025	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,40	
MO03	0,025	h	Peón	14,53	0,36	
P04MC800	1,000	m	Cerramiento de malla de alambre de acero galvanizado, en obra	14,44	14,44	
HM20	0,010	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	0,75	
			Suma la partida.....			15,95

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
				2%	0,32
					<b>16,27</b>
<b>R04EM065</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN</b>			
		Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.			
MO01	0,025	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,40
MO03	0,025	h	Peón	14,53	0,36
P04EM065	1,000	m	Malla metálica simple torsión, en obra	12,25	12,25
M040005b	0,025	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 220/240 CV	93,22	2,33
M050002a	0,006	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,09
M140005a	0,006	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	0,26
HM20	0,032	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	2,40
			Suma la partida.....		18,09
			Costes indirectos.....	2%	0,36
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>18,45</b>
<b>R04IM011</b>	<b>m²</b>	<b>GEOTEXTIL 110 g/m²</b>			
		Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.			
MO01	0,022	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,35
MO03	0,024	h	Peón	14,53	0,35
P04IM011	1,000	m²	Geotextil polipropileno 110 g/m²	0,28	0,28
			Suma la partida.....		0,98
			Costes indirectos.....	2%	0,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>1,00</b>
<b>R04IM032</b>	<b>m²</b>	<b>GEOTEXTIL 300 g/m²</b>			
		Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.			
MO01	0,017	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,27
MO03	0,015	h	Peón	14,53	0,22
P04IM032	1,000	m²	Geotextil polipropileno 300 g/m²	0,79	0,79
			Suma la partida.....		1,28
			Costes indirectos.....	2%	0,03
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>1,31</b>
<b>R04IM200_01</b>	<b>m²</b>	<b>LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm</b>			
		Lámina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.			
MO01	0,022	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,35
MO03	0,021	h	Peón	14,53	0,31
P04IM200	1,000	m²	Lámina PE A.D. 2,0 mm. Espesor.	4,20	4,20
			Suma la partida.....		4,86
			Costes indirectos.....	2%	0,10
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>4,96</b>
<b>R04SS010</b>	<b>ud</b>	<b>FLOTADOR HOMOLOGADO</b>			
		Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.			
MO03	0,085	h	Peón	14,53	1,24
P04SS010	1,000	ud	Flotador c/cable nylon 12 mm	145,62	145,62
			Suma la partida.....		146,86
			Costes indirectos.....	2%	2,94
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>149,80</b>
<b>R05AE120</b>	<b>ud</b>	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM</b>			
FOS.ATAQ	1,000	ud	FOSO ATAQUE Y SALIDA	15.889,23	15.889,23
UQ2	1,000	ud	EQUIP.PERFORACIÓN HASTA DN1800	5.000,00	5.000,00
			TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU.	5.000,00	5.000,00
			PERFORACIÓN HASTA DN1800		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
PERF.1200	32,500	ml	PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN1200	885,57	28.781,03	
			Suma la partida.....			49.670,26
			Costes indirectos.....		2%	993,41
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50.663,67</b>
<b>R05AE160</b>	<b>ud</b>		<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM</b>			
FOS.ATAQ	1,000	ud	FOSO ATAQUE Y SALIDA	15.889,23	15.889,23	
UQ2	1,000	ud	EQUIP.PERFORACIÓN HASTA DN1800 TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU.	5.000,00	5.000,00	
PERF.1800	20,000	ml	PERFORACIÓN HASTA DN1800 PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN1800	1.113,10	22.262,00	
			Suma la partida.....			43.151,23
			Costes indirectos.....		2%	863,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44.014,25</b>
<b>R05AE160B</b>	<b>ud</b>		<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM</b>			
FOS.ATAQ	1,000	ud	FOSO ATAQUE Y SALIDA	15.889,23	15.889,23	
UQ2	1,000	ud	EQUIP.PERFORACIÓN HASTA DN1800 TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU.	5.000,00	5.000,00	
PERF.1800	40,000	ml	PERFORACIÓN HASTA DN1800 PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN1800	1.113,10	44.524,00	
			Suma la partida.....			65.413,23
			Costes indirectos.....		2%	1.308,26
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>66.721,49</b>
<b>R05AU1400</b>	<b>ud</b>		<b>FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1400 2 MM</b>			
			Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1400 y 13.500 mm2 de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,7 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxima de 40 mca.. Conjunto instalado y probado.			
MO01	6,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	95,22	
MO02	6,000	h	Peón especialista	15,50	93,00	
FMA1400	1,000	ud	Filtro automático diam. 1400	64.175,81	64.175,81	
M140005b	3,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 15 t	35,25	105,75	
			Suma la partida.....			64.469,78
			Costes indirectos.....		2%	1.289,40
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>65.759,18</b>
<b>R05DE100</b>	<b>ud</b>		<b>DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b>			
			Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-100 PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuque. Incluso desagüe en PVC de DN100 hasta una longitud de 20, incluyendo excavación y relleno de zanja con material ordinario. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.			
MO01	1,126	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	17,87	
MO02	2,252	h	Peón especialista	15,50	34,91	
MO03	2,252	h	Peón	14,53	32,72	
P05VC110	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm, PN-16, i/accesorios	112,42	112,42	
P02TM11e	20,000	m	Tubo PVC d=110 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica	1,80	36,00	
%MAT PVC	2,000	%	Material necesario montaje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc)	233,90	4,68	
%CALDER00	15,000	%	Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	238,60	11,93	
M01053	0,563	h	Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	30,04	
M050203a	2,252	h	Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o pata c	67,29	151,54	
HM20	0,050	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	3,75	
			Suma la partida.....			435,86
			Costes indirectos.....		2%	8,72
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>444,58</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R05DE150</b>	<b>ud</b>		<b>DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b>			
			Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-160 PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.			
MO01	1,918	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	30,44	
MO02	3,832	h	Peón especialista	15,50	59,40	
MO03	3,832	h	Peón	14,53	55,68	
P05VC115	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm, PN-16, i/accesorios	180,04	180,04	
P02TM14e	20,000	m	Tubo PVC d=140 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica	2,82	56,40	
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc)	382,00	7,64	
PVC						
%CALDER00	15,000	%	Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	389,60	19,48	
M01053	0,958	h	Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	51,12	
M050203a	3,832	h	Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o pata c	67,29	257,86	
P05TM109	1,000	ud	Carrete de desmontaje brida-brida DN-125, PN-16	124,07	124,07	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	842,10	21,05	
P02TM16e	5,000	m	Tubo PVC d=160 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica	3,33	16,65	
HM20	0,050	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	3,75	
			Suma la partida.....			883,58
			Costes indirectos.....		2%	17,67
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>901,25</b>
<b>R05DE200</b>	<b>ud</b>		<b>DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b>			
			Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.			
MO01	1,908	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	30,28	
MO02	3,818	h	Peón especialista	15,50	59,18	
MO03	3,818	h	Peón	14,53	55,48	
P05VC120	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=200 mm, PN-16, i/accesorios	284,07	284,07	
P02TM20e	20,000	m	Tubo PVC d=200 mm, P = 6 atmósferas, junta elástica	4,85	97,00	
%MAT	2,000	%	Material necesario montaje tuberías PVC (juntas, tóricas,etc)	526,00	10,52	
PVC						
%CALDER00	15,000	%	Piezas especiales en acero para caldererías montadas obra	536,50	26,83	
M01053	0,954	h	Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	50,91	
M050203a	3,818	h	Compactador vibrante autopropulsado de un cilindro liso o pata c	67,29	256,91	
P05TM110	1,000	ud	Carrete de desmontaje brida-brida DN-150, PN-16	143,55	143,55	
HM20	0,050	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	3,75	
			Suma la partida.....			1.018,48
			Costes indirectos.....		2%	20,37
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.038,85</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R05EM035</b>	<b>ud</b>		<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 150 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 150 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.			
MTCAUDA1501,000	u		CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 150 mm	2.247,65	2.247,65	
%MOO.AUX	3,000	%	Mano de obra auxiliar.	2.247,70	67,43	
EMAT.AUX.016,000	ud		Material auxiliar.	0,60	3,00	
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
			Suma la partida.....			2.349,82
			Costes indirectos.....		2%	47,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.396,82</b>
<b>R05EM037</b>	<b>ud</b>		<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 200 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 200 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.			
MTCAUDA2001,000	u		CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 200 mm	2.461,51	2.461,51	
%MOO.AUX	3,000	%	Mano de obra auxiliar.	2.461,50	73,85	
EMAT.AUX.016,000	ud		Material auxiliar.	0,60	3,00	
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
			Suma la partida.....			2.570,10
			Costes indirectos.....		2%	51,40
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.621,50</b>
<b>R05EM74</b>	<b>u</b>		<b>MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO</b> Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.			
P09REV110	1,000	ud	Sonda de medida no invasiva	6.201,53	6.201,53	
P09REV02	25,000	m	Cable triaxial por unión entre sondas	1,42	35,50	
P09REV04	1,000	ud	Protecciones para sobretensiones con señal de salida de 4 - 20	1.350,59	1.350,59	
P09REV03	1,000	ud	Caudalímetro ultrasonico DN 1500-2000 PN 10/16	239,33	239,33	
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
			Suma la partida.....			7.858,69
			Costes indirectos.....		2%	157,17
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8.015,86</b>
<b>R05H1251</b>	<b>ud</b>		<b>HIDRANTE 4" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador ultrasónico con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Incluso reducción y codos de conexión de tubería de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	5,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	79,35	
MO03	5,000	h	Peón	14,53	72,65	



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
P05H1251M	1,000	u	Hidroválvula piston reguladora presión Ø100 PN-16	1.011,50	1.011,50	
FGM100_16	1,000	u	Caudalímetro ultrasónico con pilas sustituibles Ø100 PN-16	692,41	692,41	
V3V RED	1,000	u	Válvula de 3 vías reductora de presión PN-25	45,01	45,01	
P03VE001	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas	82,52	82,52	
P03VE401	1,000	ud	Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas	6,25	6,25	
P05VC110	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm, PN-16, i/accesorios	112,42	112,42	
P15VL100	1,000	u	Filtro acero galvanizado para tubería ø100 mm PN 16, en obra	650,16	650,16	
AGALVA	10,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	45,00	
UNPE160100	1,000	Ud	Codo160 y Reducción 160/110 PE	95,02	95,02	
LKÑWQ	1,000	Ud	Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmosferas	12,36	12,36	
Suma la partida.....						2.904,65
Costes indirectos.....					2%	58,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>2.962,74</b>
<b>R05H1260</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 6" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b>				
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm y 16 Atm de presión de trabajo provisto de brida, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería de acero galvanizado de DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
MO01	5,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	79,35	
MO03	5,000	h	Peón	14,53	72,65	
P05H1260M	1,000	u	Hidroválvula piston reguladora presión Ø150 PN-16	1.323,56	1.323,56	
FGM150_16	1,000	u	Caudalímetro ultrasónico con pilas sustituibles Ø150 PN-16	1.197,69	1.197,69	
V3V RED	1,000	u	Válvula de 3 vías reductora de presión PN-25	45,01	45,01	
P03VE401	1,000	ud	Válvula de esfera para roscar de 1", PN-16 atmósferas	6,25	6,25	
P05VC150	1,000	u	Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm, PN-16, i/accesorios	161,97	161,97	
P15VL150	1,000	u	Filtro acero galvanizado para tubería ø150 mm PN 16, en obra	1.100,27	1.100,27	
AGALVA	15,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	67,50	
UNPE200160	1,000	Ud	Codo 200 y reduccion 200-160	110,03	110,03	
P03VE001	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=25 mm, PN-16 atmósferas	82,52	82,52	
LKÑWQ	1,000	Ud	Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmosferas	12,36	12,36	
Suma la partida.....						4.259,16
Costes indirectos.....					2%	85,18
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>4.344,34</b>
<b>R05H1265</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 8" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b>				
Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulso, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.						
MO01	6,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	95,22	
MO03	6,000	h	Peón	14,53	87,18	
P05H1265	1,000	u	Hidroválvula piston reguladora presión Ø 200 PN-16	3.812,94	3.812,94	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
FGM200_16	1,000		Caudalímetro ultrasónico con pilas sustituibles Ø 200 PN-16	2.210,54	2.210,54	
V3V RED	1,000	u	Válvula de 3 vías reductora de presión PN-25	45,01	45,01	
P03VE002	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas	234,29	234,29	
P05VC120	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=200 mm, PN-16, i/accesorios	284,07	284,07	
P15VL200	1,000		Filtro acero galvanizado para tubería ø 200 mm PN 16, en obra	1.800,44	1.800,44	
AGALVA	20,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	90,00	
UNPE250200	1,000		Codo de 250 y reducción 250/200 PE	162,04	162,04	
LKÑWQ	2,000	Ud	Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmosferas	12,36	24,72	
Suma la partida.....						8.846,45
Costes indirectos.....					2%	176,93
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>9.023,38</b>
<b>R05H1270</b>	<b>ud</b>		<b>HIDRANTE 10" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 250 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	8,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	126,96	
MO03	8,000	h	Peón	14,53	116,24	
P05H1270	1,000		Hidroválvula piston reguladora presión Ø 250 PN-16	5.766,42	5.766,42	
FGM250_15	1,000		Caudalímetro ultrasónico con pilas sustituibles Ø 250 PN-16	4.276,75	4.276,75	
V3V RED	1,000	u	Válvula de 3 vías reductora de presión PN-25	45,01	45,01	
P03VE002	1,000	ud	Ventosa trifuncional d=50 mm, PN-16 atmósferas	234,29	234,29	
P05VC250	1,000		Válv.comp. bridas asient.elástico d=250 mm, PN-16, i/accesorios	409,60	409,60	
P15VL250	1,000		Filtro acero galvanizado para tubería ø 250 mm PN 16, en obra	2.240,55	2.240,55	
AGALVA	25,000	kg	Acero galvanizado calderería S275	4,50	112,50	
UNPE315250	1,000	uD	Codo de 315 y reducción 315/250 de PE	220,05	220,05	
LKÑWQ	2,000	Ud	Válvula de esfera para roscar de 2", PN-16 atmosferas	12,36	24,72	
Suma la partida.....						13.573,09
Costes indirectos.....					2%	271,46
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>13.844,55</b>
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>		<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.			
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
HA35P20X3	1,000	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3	98,03	98,03	
M081100a	0,500	h	Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm	2,53	1,27	
M080702a	0,050	h	Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque, de 110 m³/h	90,11	4,51	
Suma la partida.....						104,60
Costes indirectos.....					2%	2,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>						<b>106,69</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R05ME07</b>	<b>ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 500 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 500 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.			
MTCAUDA5001,000	UD	CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 500 mm	4.351,67	4.351,67	
%MOO.AUX	3,000 %	Mano de obra auxiliar.	4.351,70	130,55	
EMAT.AUX.016,000	ud	Material auxiliar.	0,60	3,00	
MO01	2,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
		Suma la partida.....			4.516,96
		Costes indirectos.....		2%	90,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4.607,30</b>
<b>R05ME08</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 600 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 600 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.			
MTCAUDA6001,000	UD	CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 600 mm	7.748,20	7.748,20	
%MOO.AUX	3,000 %	Mano de obra auxiliar.	7.748,20	232,45	
EMAT.AUX.016,000	ud	Material auxiliar.	0,60	3,00	
MO01	2,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
M140005a	0,250 h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	10,94	
%PIEZESP	2,500 %	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	8.026,30	200,66	
		Suma la partida.....			8.226,99
		Costes indirectos.....		2%	164,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8.391,53</b>
<b>R05ME10</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.			
MTCAUDA8001,000	UD	CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNETICO 800 mm	10.651,42	10.651,42	
%MOO.AUX	3,000 %	Mano de obra auxiliar.	10.651,40	319,54	
EMAT.AUX.016,000	ud	Material auxiliar.	0,60	3,00	
MO01	2,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
M140005a	0,150 h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	6,57	
%PIEZESP	2,500 %	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	11.012,30	275,31	
		Suma la partida.....			11.287,58
		Costes indirectos.....		2%	225,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11.513,33</b>
<b>R05TM115</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
MO03	1,000	h	Peón	14,53	14,53	
P05TM115	1,000	ud	Carrete de desmontaje brida-brida DN-400, PN-16	587,14	587,14	
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	661,30	16,53	
			Suma la partida.....			677,84
			Costes indirectos.....		2%	13,56
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>691,40</b>
<b>R05TM116</b>	<b>ud</b>		<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500</b>			
			Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	1,024	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	16,25	
MO03	1,023	h	Peón	14,53	14,86	
P05TM116	1,000	ud	Carrete de desmontaje brida-brida DN-500, PN-16	754,89	754,89	
M140005a	1,022	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	44,73	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	830,70	20,77	
			Suma la partida.....			851,50
			Costes indirectos.....		2%	17,03
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>868,53</b>
<b>R05TM122</b>	<b>ud</b>		<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450</b>			
			Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
MO03	1,000	h	Peón	14,53	14,53	
P05TM122	1,000	ud	Carrete de desmontaje brida-brida DN-450, PN-16	705,53	705,53	
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	779,70	19,49	
			Suma la partida.....			799,19
			Costes indirectos.....		2%	15,98
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>815,17</b>
<b>R05TM140</b>	<b>ud</b>		<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400</b>			
			Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
P05TM140	1,000	u	Carrete de desmontaje brida-brida DN-1400, PN-16.	3.234,30	3.234,30	
M140005a	2,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	87,54	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	3.382,60	84,57	
			Suma la partida.....			3.467,21
			Costes indirectos.....		2%	69,34
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.536,55</b>
<b>R05TM180</b>	<b>ud</b>		<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1800</b>			
			Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.			
MO01	2,045	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	32,45	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
MO03	2,045	h	Peón	14,53	29,71	
P05TM180	1,000		Carrete de desmontaje brida-brida DN-1800, PN-16	5.626,39	5.626,39	
M140005a	2,045	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	89,51	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	5.778,10	144,45	
			Suma la partida.....			5.922,51
			Costes indirectos.....		2%	118,45
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6.040,96</b>
<b>R05VC110</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.			
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94	
MO02	0,500	h	Peón especialista	15,50	7,75	
P05VC110	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm, PN-16, i/accesorios	112,42	112,42	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	128,10	3,20	
			Suma la partida.....			131,31
			Costes indirectos.....		2%	2,63
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>133,94</b>
<b>R05VC115</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.			
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94	
MO02	0,500	h	Peón especialista	15,50	7,75	
P05VC115	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=150 mm, PN-16, i/accesorios	180,04	180,04	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	195,70	4,89	
			Suma la partida.....			200,62
			Costes indirectos.....		2%	4,01
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>204,63</b>
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.			
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94	
MO02	0,500	h	Peón especialista	15,50	7,75	
P05VC120	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=200 mm, PN-16, i/accesorios	284,07	284,07	
M140005a	0,500	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	21,89	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	321,70	8,04	
			Suma la partida.....			329,69
			Costes indirectos.....		2%	6,59
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>336,28</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R05VC140</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.			
MO01	1,146	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	18,19	
MO02	1,000	h	Peón especialista	15,50	15,50	
P05VC400	1,000	ud	Válvula compuerta d=400 mm, PN-16, incluso anclajes y accesorios	1.415,35	1.415,35	
M140005a	0,350	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	15,32	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	1.464,40	36,61	
			Suma la partida.....			1.500,97
			Costes indirectos.....		2%	30,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.530,99</b>
<b>R05VM104</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
P05VM104	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=400 mm, PN-16, incluso accesorios	2.750,68	2.750,68	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	2.811,50	70,29	
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77	
			Suma la partida.....			2.925,54
			Costes indirectos.....		2%	58,51
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.984,05</b>
<b>R05VM105</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.			
MO01	4,928	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	78,21	
MO03	4,926	h	Peón	14,53	71,57	
P05VM105	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16, incluso accesorios	3.700,91	3.700,91	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	3.850,70	96,27	
M140005a	1,231	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	53,88	
			Suma la partida.....			4.000,84
			Costes indirectos.....		2%	80,02
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4.080,86</b>
<b>R05VM111</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-450 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
P05VM111	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=450 mm, PN-16, incluso accesorios	3.030,75	3.030,75	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	3.091,60	77,29	
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
			Suma la partida.....	23.212,61	3.212,61
			Costes indirectos.....	2%	64,25
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>3.276,86</b>
<b>R05VM1200</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b> Válvula de mariposa embridad DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.			
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94
MO03	0,500	h	Peón	14,53	7,27
P05VM1200	1,000	ud	Válvula mariposa embridadada DN 1200 mm PN-10 motorizada	12.203,01	12.203,01
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	12.218,20	305,46
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77
			Suma la partida.....	12.567,45	12.567,45
			Costes indirectos.....	2%	251,35
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>12.818,80</b>
<b>R05VM140</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridadada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.			
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94
MO03	0,500	h	Peón	14,53	7,27
P05VM140	1,000	u	Válvula mariposa embridadada d=1400 mm, PN-16, incluso accesorios	19.504,81	19.504,81
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	19.520,00	488,00
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77
			Suma la partida.....	20.051,79	20.051,79
			Costes indirectos.....	2%	401,04
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>20.452,83</b>
<b>R05VM1400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1400 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.			
			Suma la partida.....	23.800,00	23.800,00
			Costes indirectos.....	2%	476,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>24.276,00</b>
<b>R05VM1600</b>	<b>Ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.			
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94
MO03	0,500	h	Peón	14,53	7,27
P05VM1600	1,000	ud	Válvula de mariposa motorizada DN-1600 PN-10	46.511,46	46.511,46
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	46.526,70	1.163,17
M140005a	0,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	0,00
			Suma la partida.....	47.689,84	47.689,84
			Costes indirectos.....	2%	953,80
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>48.643,64</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R05VMC400</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN400</b> Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.			
P05VM104	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=400 mm, PN-16, incluso accesorios	2.750,68	2.750,68	
M01021	4,300	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	187,44	
MO50	4,300	h	Cuadrilla A	45,90	197,37	
			Suma la partida.....			3.135,49
			Costes indirectos.....		2%	62,71
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.198,20</b>
<b>R05VMC450</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450</b> Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.			
P05VM111	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=450 mm, PN-16, incluso accesorios	3.030,75	3.030,75	
M01021	4,300	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	187,44	
MO50	4,300	h	Cuadrilla A	45,90	197,37	
			Suma la partida.....			3.415,56
			Costes indirectos.....		2%	68,31
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.483,87</b>
<b>R05VMC500</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.			
P05VM105	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=500 mm, PN-16, incluso accesorios	3.700,91	3.700,91	
M01021	4,300	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	187,44	
MO50	4,300	h	Cuadrilla A	45,90	197,37	
			Suma la partida.....			4.085,72
			Costes indirectos.....		2%	81,71
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4.167,43</b>
<b>R05VMC600</b>	<b>ud</b>		<b>VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN600</b> Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.			
P05VM120	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=600 mm, PN-16, incluso accesorios	4.234,85	4.234,85	
M01021	4,300	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	187,44	
MO50	4,300	h	Cuadrilla A	45,90	197,37	
			Suma la partida.....			4.619,66
			Costes indirectos.....		2%	92,39
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4.712,05</b>
<b>R05VMC700</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN700</b> Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.			
P05VM125	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=700 mm, PN-16, incluso accesorios	5.443,55	5.443,55	
M01021	5,500	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	239,75	
MO51	5,500	h	Cuadrilla B	24,52	134,86	
			Suma la partida.....			5.818,16



## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
				2%	116,36
					<b>5.934,52</b>
<b>R05VMC800</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b>			
		Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.			
P05VM130	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d=800 mm, PN-16, incluso accesorios	6.695,73	6.695,73
M01021	6,800	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	296,41
MO50	6,800	h	Cuadrilla A	45,90	312,12
			Suma la partida.....		7.304,26
			Costes indirectos.....	2%	146,09
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>7.450,35</b>
<b>R05VMV140</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1400 PN-16</b>			
		Válvula de mariposa DN 1400 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.			
P05VMV140	1,000	u	Válvula mariposa embridada d= 1400 motor. PN 16	23.805,87	23.805,87
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	23.866,70	596,67
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77
			Suma la partida.....		24.507,11
			Costes indirectos.....	2%	490,14
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>24.997,25</b>
<b>R05VMV180</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1800 PN-16</b>			
		Válvula de mariposa DN 1800 embridada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.			
P05VMV180	1,000	ud	Válvula mariposa embridada d= 1800 motor. PN 16	48.310,00	48.310,00
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94
MO03	0,500	h	Peón	14,53	7,27
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	48.325,20	1.208,13
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77
			Suma la partida.....		49.577,11
			Costes indirectos.....	2%	991,54
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>50.568,65</b>
<b>R05VP100</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm</b>			
		Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y configuración en "Y" de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (V-port), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.			
MO01	1,333	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	21,15
MO03	1,333	h	Peón	14,53	19,37
P05VP100	1,000	ud	Válvula reductora presión d=100 mm, completa	2.471,91	2.471,91
M140005a	0,150	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	6,57
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	2.519,00	62,98
			Suma la partida.....		2.581,98
			Costes indirectos.....	2%	51,64
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>2.633,62</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R05VP150</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø150 mm</b> Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y configuración en "Y" de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.			
MO01	1,600	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	25,39	
MO03	1,600	h	Peón	14,53	23,25	
P05VP15b	1,000	ud	Válvula reductora presión d=150 mm, completa	3.632,70	3.632,70	
M140005a	0,150	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	6,57	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	3.687,90	92,20	
			Suma la partida.....			3.780,11
			Costes indirectos.....		2%	75,60
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.855,71</b>
<b>R05VP400</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø400 mm</b> Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
P05VP40a	1,000	u	Válvula reductora completa presión d=400 mm, completa	20.850,64	20.850,64	
M140005a	0,250	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	10,94	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	20.922,40	523,06	
			Suma la partida.....			21.445,44
			Costes indirectos.....		2%	428,91
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21.874,35</b>
<b>R05VP600</b>	<b>u</b>		<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø600 mm</b> Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.			
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO03	2,000	h	Peón	14,53	29,06	
P05VP60a	1,000	u	Válvula reductora completa presión d=600 mm, completa	35.411,03	35.411,03	
M140005a	0,250	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	10,94	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	35.482,80	887,07	
			Suma la partida.....			36.369,84
			Costes indirectos.....		2%	727,40
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37.097,24</b>
<b>R05VQ005</b>	<b>ud</b>		<b>VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO Ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embreadada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.			
MO01	1,600	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	25,39	
MO03	1,600	h	Peón	14,53	23,25	
P05VQ005	1,000	ud	Válvula alivio pilotada 100 mm PN-16, incluso accesorios	1.577,29	1.577,29	
P05VC110	1,000	ud	Válv.comp. bridas asient.elástico d=100 mm, PN-16, i/accesorios	112,42	112,42	
P02TE11f	20,000	m	Tubería PEAD d=110 mm, 6 atmósferas, con juntas	3,64	72,80	
%PIEZESP	2,500	%	Accesorios unión a tubería, juntas y tornillería	1.811,20	45,28	
			Suma la partida.....			1.856,43
			Costes indirectos.....		2%	37,13

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.893,56</b>
<b>R06</b>		<b>CANAL AFORADOR PARSHALL 48"</b>			
		Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h. Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m³/h. Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de 48". Altura máxima del agua: 1.066 mm. Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente			
		Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz). Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 ... 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Tipo 4x6P según UL 50.			
		Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y smartphone.			
		Conjunto montado y probado.			
PA10	1,000 u	Canal aforador Parshall 48"	4.872,02	4.872,02	
PA20	1,000 u	Sensor de radar para la medición continua de nivel	876,38	876,38	
PA30	1,000 u	Controlador e instrumento de visualización para sensores de nivel	748,20	748,20	
MO01	2,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO02	0,015 h	Peón especialista	15,50	0,23	
		Suma la partida.....			6.528,57
		Costes indirectos.....		2%	130,57
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6.659,14</b>
<b>R07BE01</b>	<b>m2</b>	<b>TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA</b>			
		Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m2 anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.			
		pp Candado	1,50	1,50	
ECAN1	1,000 u				
ETA100	1,000 m2	Tapa chapa lagrimada 3 mm 250 micras epoxy	31,14	31,14	
EACEROA42b6,000	Kg	Acero laminado caliente A-42	0,32	5,12	
MO50	2,000 h	Cuadrilla A	45,90	91,80	
		Suma la partida.....			129,56
		Costes indirectos.....		2%	2,59
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>132,15</b>
<b>R07BE02</b>	<b>ud</b>	<b>Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado</b>			
		Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado			
P1	1,000 ud	Pate de polipropileno 30 cm * 25 cm	2,91	2,91	
MO03	0,250 h	Peón	14,53	3,63	
		Suma la partida.....			6,54
		Costes indirectos.....		2%	0,13
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,67</b>
<b>R07BE06</b>	<b>u</b>	<b>Anillado metálico pletina acero</b>			
		Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.			
EACEROA42b3,240	Kg	Acero laminado caliente A-42	0,32	1,04	
u9901001	0,600 ud	Material auxiliar	0,67	0,40	
MO50	0,100 h	Cuadrilla A	45,90	4,59	
		Suma la partida.....			6,03
		Costes indirectos.....		2%	0,12
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>6,15</b>
<b>R07CH0201</b>	<b>m²</b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b>			
		m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demas elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.			
MO01	0,150 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	2,38	
MO03	0,220 h	Peón	14,53	3,20	
P07CH020	1,000 m²	Panel pref.hgón cerramiento blanco	32,68	32,68	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
M140005c	0,200	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 20 t	65,02	13,00	
			Suma la partida.....			51,26
			Costes indirectos.....		2%	1,03
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,29</b>
<b>R07CU200</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b>			
			m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.			
MO01	0,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17	
P07CU200	0,850	m <sup>2</sup>	Panel lac/galv. 30mm aceralia t.	29,31	24,91	
P07CU501	0,400	m	Remat.prel. 0,7mm desar=333mm	3,50	1,40	
P07CU502	0,200	m	Remat.prel. 0,7mm desar=750mm	6,90	1,38	
			Suma la partida.....			30,86
			Costes indirectos.....		2%	0,62
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,48</b>
<b>R07EM025</b>	<b>kg</b>		<b>ACERO S275 JR</b>			
			Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.			
MO01	0,010	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,16	
MO03	0,010	h	Peón	14,53	0,15	
NB-07	1,000	kg	ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.	1,89	1,89	
M010000a	0,010	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,18	
M140005a	0,010	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	0,44	
M160009a	0,010	h	Grupo de soldadura eléctrica	18,13	0,18	
			Suma la partida.....			3,00
			Costes indirectos.....		2%	0,06
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,06</b>
<b>R07EN010</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>ENCOFRADO METÁLICO OCULTO</b>			
			Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos			
U06XK110	1,000	m2	Encofrado panel met. 5/10 m2.	5,30	5,30	
mt08ema050b0,003	0,003	m <sup>3</sup>	Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.	393,44	1,18	
P07EN010	0,200	l	Desencofrante p/encofrado metálico	1,47	0,29	
P07EN012	0,020	kg	Puntas 20x100	6,73	0,13	
P07EN015	0,500	m	Fleje para encofrado metálico	0,28	0,14	
MO50	0,300	h	Cuadrilla A	45,90	13,77	
			Suma la partida.....			20,81
			Costes indirectos.....		2%	0,42
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,23</b>
<b>R07HO020</b>	<b>m<sup>3</sup></b>		<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b>			
			Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado			
MO01	0,400	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	6,35	
HM20	1,020	m <sup>3</sup>	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	76,52	
M081100a	0,400	h	Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm	2,53	1,01	
MO02	0,200	h	Peón especialista	15,50	3,10	
			Suma la partida.....			86,98
			Costes indirectos.....		2%	1,74
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>88,72</b>
<b>R07HX02</b>	<b>m<sup>3</sup></b>		<b>HORMIGÓN ARMADO HA35P20X3 ACERO 50 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO</b>			
			Hormigón armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL, EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.			
MO01	0,800	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	12,70	
MO03	0,800	h	Peón	14,53	11,62	
ACB500S	50,000	Kg	Acero B 500 S	0,70	35,00	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
HA35P20X3	1,000	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3	98,03	98,03	
DENCOFMET	5,200	m2	ENCOF. METALICO EN MUROS	11,71	60,89	
			Suma la partida.....			218,24
			Costes indirectos.....		2%	4,36
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>222,60</b>
<b>R07HY030</b>	<b>m<sup>3</sup></b>		<b>HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/IIa+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.			
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
HA35P20X3	1,050	m3	HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3	98,03	102,93	
M081100a	0,500	h	Vibrador de agujas para morteros y hormigones, d=76 mm	2,53	1,27	
M080702a	0,050	h	Bomba de hormigón sobre camión o semirremolque, de 110 m³/h	90,11	4,51	
			Suma la partida.....			109,50
			Costes indirectos.....		2%	2,19
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>111,69</b>
<b>R07L02</b>	<b>m<sup>2</sup></b>		<b>REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.</b> Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.			
MO01	0,800	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	12,70	
OTRAMEX	1,000	m2	Rejilla tipo TRAMEX de 30x30 mm colocada	42,18	42,18	
NB-07	1,050	kg	ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.	1,89	1,98	
P07EM025	1,050	kg	Acero laminado galvanizado en perfil S 275 JO, en obra	1,33	1,40	
P07EM026	0,003	kg	Esmalte sintético para pintado de estructuras metálicas, en obra	4,73	0,01	
P07EM027	0,006	kg	Imprimación antioxidante para pintado de estructuras metálicas	9,30	0,06	
M010000a	0,008	h	Grupo electrógeno con motor Diesel, sobre patines, 150 kVA	17,61	0,14	
			Suma la partida.....			58,47
			Costes indirectos.....		2%	1,17
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>59,64</b>
<b>R0800</b>	<b>ud</b>		<b>TAJADERA ACERO 0,50 M. * 0,90 APERTURA</b> Tajadera de acero de 0,50 m. * 0,90 m. de apertura colocada.			
MR0800	1,000	u	Tajadera acero 0,50 * 0,90 apertura	245,06	245,06	
MO03	1,000	h	Peón	14,53	14,53	
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77	
			Suma la partida.....			303,36
			Costes indirectos.....		2%	6,07
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>309,43</b>
<b>R0910</b>	<b>ud</b>		<b>COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM</b> Compuerta caudalímetro autoregulante que incluye: * Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70 * Marco de aluminio * Motor eléctrico 12VDC y reductor * Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45°. * Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexión Modbus RTU. Integrado en el marco. * Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómata de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña. * Báculo de aluminio de 5 metros * Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo * Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial. * Totalmente ensamblado en un solo equipo. Montado y probado.			
MO01	5,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	79,35	
MO03	5,000	h	Peón	14,53	72,65	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
P0910	1,000	ud	Compuerta caudalímetro autorregulante 1500*1500 mm	42.952,20	42.952,20	
M140005a	5,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	218,85	
			Suma la partida.....			43.323,05
			Costes indirectos.....		2%	866,46
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44.189,51</b>
<b>R0911</b>		<b>ud</b>	<b>COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL</b> Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.			
P0911	1,000	ud	Compuerta mural 2 m. * 2 m. inox	19.573,74	19.573,74	
MO01	5,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	79,35	
MO03	5,000	h	Peón	14,53	72,65	
M140005a	5,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	218,85	
			Suma la partida.....			19.944,59
			Costes indirectos.....		2%	398,89
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20.343,48</b>
<b>R0920</b>		<b>ud</b>	<b>REJA 4800 x 4500 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO</b> LIMPIARREJAS HIDRÁULICO MÓVIL GIRATORIO. Capacidad de carga: 0.5 t. Profundidad de limpieza: 4,5 m. Longitud de railes aproximadamente: 4,8 m. Zona de descarga: en lateral, sobre suelo o contenedor. Instalado y probado.			
MRE10	1,000	u	Reja 4800 x 4500 mm luz 60 mm acero galvanizado	16.826,15	16.826,15	
MRE20	1,000	u	Equipo limpiarrejas automático	84.901,92	84.901,92	
MO01	5,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	79,35	
MO03	5,000	h	Peón	14,53	72,65	
M140005a	5,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	218,85	
			Suma la partida.....			102.098,92
			Costes indirectos.....		2%	2.041,98
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>104.140,90</b>
<b>R0930</b>		<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 2400 * 4500 EST. 4 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 2.400mm x 4.500mm, estanca a 4 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratamiento superficial. Totalmente instalada y probada.			
MR0930	1,000	u	Compuerta Plana Empotrada Wagon 2.400mm x 4.500mm, est.4 C	47.843,79	47.843,79	
MO01	8,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	126,96	
MO03	8,000	h	Peón	14,53	116,24	
M140005a	8,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	350,16	
			Suma la partida.....			48.437,15
			Costes indirectos.....		2%	968,74
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49.405,89</b>
<b>R0940</b>		<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4650 * 5500 EST. 3 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.650 mm x 5.500 mm, estanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratamiento superficial. Totalmente instalada y probada.			
MR0940	1,000	u	Compuerta Plana Empotrada Wagon 4.650 mm x 5.500mm, est.3 C	80.229,77	80.229,77	
MO01	16,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	253,92	
MO03	16,000	h	Peón	14,53	232,48	
M140005a	16,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	700,32	
			Suma la partida.....			81.416,49
			Costes indirectos.....		2%	1.628,33
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>83.044,82</b>

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>R0960</b>		<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4400 * 4500 EST. 3 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.400mm x 4.500mm, estanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalemnte instalada y probada.			
MR0960	1,000	ud	Compuerta Plana Empotrada Wagon 4.400mm x 4.500mm, est.3 C	71.447,60	71.447,60	
MO01	8,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	126,96	
MO03	8,000	h	Peón	14,53	116,24	
M140005a	8,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	350,16	
			Suma la partida.....			72.040,96
			Costes indirectos.....		2%	1.440,82
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>73.481,78</b>
<b>R10</b>			<b>TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS</b> Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada. Técnica colector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de muestra: Botellas de 1 litro, PE. Alimentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterías en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Batería a Alimentador. Conjunto montado y probado.			
PA50	1,000	u	Tomamuestra	6.304,03	6.304,03	
PA60	1,000	u	Batería de Plomo 24v recargable	291,07	291,07	
PA70	1,000	u	Cable Adaptador	103,74	103,74	
MO01	4,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	63,48	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	6.762,30	67,62	
			Suma la partida.....			6.829,94
			Costes indirectos.....		2%	136,60
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6.966,54</b>
<b>R2010</b>			<b>VÁLVULA ANTIRRETORNO DIAM. 1800 CONTRAPRESIÓN 5 MCA</b> Válvula antirretorno formada por una clapeta colgada y brida en polietileno tipo HM-PE-500* (High Molecular) o HDPE-300** (High Density); eje y contrapeso de acero inoxidable AISI 316 y goma de estanquidad es de EPDM. Con tira adhesiva de neopreno para anclaje a muro para absorber las irregularidades del muro de cemento. Para una contrapresión máxima de 5 mca. Montado y probado.			
MR2010	1,000	u	Válvula antirretorno diam. 1800 contrapresión 5 mca	9.362,31	9.362,31	
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
MO03	1,000	h	Peón	14,53	14,53	
M140005a	1,000	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	43,77	
			Suma la partida.....			9.436,48
			Costes indirectos.....		2%	188,73
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9.625,21</b>
<b>RE</b>		<b>Ud</b>	<b>COFRET 1X4P32A+2X2P16A</b> Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño material necesario para su correcta instalación. Medida la unidad ejecutada.			
COFRETIP1	1,000	Ud	Cofret 1x4P32A+2x2P16A	75,25	75,25	
MO01	2,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	107,00	1,07	
			Suma la partida.....			108,06
			Costes indirectos.....		2%	2,16
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>110,22</b>
<b>REG.VENT</b>		<b>ud</b>	<b>REGISTRO PARA VENTOSAS</b> Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y probado.			
GRAVA20.40	8,000	m3	GRAVA 20/40	15,36	122,88	
MARCOYTAPA	1,000	ud	MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR CIRCULAR 800 mm INTERIOR	115,03	115,03	
PREF 30	1,000	u	Aro registro HF Ø1200x1000 con union elastica UNE-EN 1917	124,03	124,03	
MO01	1,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	19,04	
MO03	2,400	h	Peón	14,53	34,87	
R02VC020	639,650	Kg	ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR	3,65	2.334,72	
			Suma la partida.....			2.750,57
			Costes indirectos.....		2%	55,01

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2.805,58</b>
<b>REG.VENT.2</b>	<b>ud</b>	<b>REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO</b>			
GRAVA20.40	8,000	m3 GRAVA 20/40	15,36	122,88	
MARCOYTAPA	1,000	ud MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN NODULAR CIRCULAR 800 mm INTERIOR	115,03	115,03	
PREF 30	1,000	u Aro registro HF Ø1200x1000 con union elastica UNE-EN 1917	124,03	124,03	
MO01	1,200	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	19,04	
MO03	2,400	h Peón	14,53	34,87	
R02VC020	124,900	Kg ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR	3,65	455,89	
Suma la partida.....					871,74
Costes indirectos.....					2% 17,43
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>889,17</b>
<b>REKL</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO DE ARENA</b>			
m3. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro . Incluso compactación manual de esta. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.Medidos los m3 realizados.					
MO01	0,012	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,19	
M01006	0,020	h Camión 241/310 CV	61,80	1,24	
P02001	1,000	m³ Arena (p.o.)	13,32	13,32	
Suma la partida.....					14,75
Costes indirectos.....					2% 0,30
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,05</b>
<b>RETTUBERIA</b>	<b>m2</b>	<b>REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS</b>			
M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.					
Suma la partida.....					0,20
Costes indirectos.....					2% 0,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>0,20</b>
<b>RET1</b>	<b>u</b>	<b>Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras</b>			
Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).					
RET1M	1,000	u Retama sphaerocarpa en alveolo forestal de entre 30 y 40 cm de altura.	0,48	0,48	
MO03	0,140	h Peón	14,53	2,03	
MO01	0,010	h Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,16	
MA.63	0,001	jor Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	76,17	0,08	
MT.13	0,005	kg Alambre (pie de obra)	1,91	0,01	
Suma la partida.....					2,76
Costes indirectos.....					2% 0,06
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>2,82</b>
<b>RIEGO</b>	<b>km</b>	<b>Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo</b>			
Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal					
I04001	15,000	m³ Riego, carga/descarga D<= 3 km	6,01	90,15	
Suma la partida.....					90,15
Costes indirectos.....					2% 1,80
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>91,95</b>



## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>RT</b>		<b>Ud</b>	<b>CUADRO TOMA DEL CANAL</b>			
			Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.			
D4X40300	3,000	Ud	Diferencial 4x40 A 300 mA	75,27	225,81	
D2X40300	4,000	Ud	Diferencial 2x40 A 300 mA	55,26	221,04	
IA4X40C10KA1,000		Ud	Interruptor automático 4x40 A Curva C Pc=10kA	44,21	44,21	
IA4X20C10KA5,000		Ud	Interruptor automático 4x20 A Curva C Pc=10kA	34,64	173,20	
IA2X20C10KA1,000		Ud	Interruptor automático 2x20 A Curva C Pc=10kA	9,25	9,25	
IA2X10C10KA4,000		Ud	Interruptor automático 2x10 A Curva C Pc=10kA	8,35	33,40	
MO01	20,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	317,40	
MO02	20,000	h	Peón especialista	15,50	310,00	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	1.334,30	13,34	
AHKJD	1,000	Ud	Armario eléctrico I=50A IP55 685x800x400	852,57	852,57	
			Suma la partida.....			2.200,22
			Costes indirectos.....		2%	44,00
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.244,22</b>
<b>RTE</b>		<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160</b>			
			ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 160 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.			
TDPCPE16	1,300	M.L.	Tubo D.P. PE corrugado DN160	2,80	3,64	
MO01	0,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59	
			Suma la partida.....			5,23
			Costes indirectos.....		2%	0,10
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,33</b>
<b>RTER</b>		<b>ML</b>	<b>CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA</b>			
			Suministro e instalación de bodega rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño material necesario para su correcta instalación.			
REJIBAN200X60	6,000	ml	Rejiband galvanizada 60x200 mm	24,53	24,53	
SOPOREI	0,500	Ud	Soporte rejiband	7,52	3,76	
MO01	0,300	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	4,76	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	33,10	0,33	
			Suma la partida.....			33,38
			Costes indirectos.....		2%	0,67
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,05</b>
<b>SD</b>		<b>Ud</b>	<b>CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN</b>			
			Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos lo medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.			
AAM	4,000	Ud	Armario eléctrico I=160 A IP55 685x2000x400	2.152,89	8.611,56	
D4X40300	11,000	Ud	Diferencial 4x40 A 300 mA	75,27	827,97	
D2X40300	5,000	Ud	Diferencial 2x40 A 300 mA	55,26	276,30	
IA4X160RD15KA	4,000	Ud	Interruptor automático 4x160 A regulable Curva D Pc=36 KA	410,35	410,35	
IA4X40C10KA3,000		Ud	Interruptor automático 4x40 A Curva C Pc=10kA	44,21	132,63	
IA4X20C10KA5,000		Ud	Interruptor automático 4x20 A Curva C Pc=10kA	34,64	173,20	
IA4X10C10KA9,000		Ud	Interruptor automático 4x10 A Curva C Pc=10kA	33,21	298,89	
IA2X20C10KA1,000		Ud	Interruptor automático 2x20 A Curva C Pc=10kA	9,25	9,25	
IA2X10C10KA7,000		Ud	Interruptor automático 2x10 A Curva C Pc=10kA	8,35	58,45	
MO01	30,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	476,10	
MO02	40,000	h	Peón especialista	15,50	620,00	
SEC120	1,000	Ud	Seccionador de 120 A	125,39	125,39	
IA4X63C10KA1,000		Ud	Interruptor automático 4x63 A Curva C Pc=10kA	103,53	103,53	
D4X63300	1,000	Ud	Diferencial de 4x63A 300 MA	125,39	125,39	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	12.249,00	122,49	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
				Suma la partida.....		12.371,50
				Costes indirectos.....	2%	247,43
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>12.618,93</b>
<b>SE10</b>	<b>u</b>		<b>CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M</b>			
Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.						
MSE10	1,000		Cartel provisional PRTR 2,10x1,50 m	1.074,58	1.074,58	
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94	
MO02	0,500	h	Peón especialista	15,50	7,75	
M140005a	0,500	h	Grúa hidráulica acoplable a vehículos de 7,5 t	43,77	21,89	
HM20	0,500	m³	HORMIGÓN HM-20 EN OBRA	75,02	37,51	
				Suma la partida.....		1.149,67
				Costes indirectos.....	2%	22,99
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>1.172,66</b>
<b>SE20</b>	<b>u</b>		<b>PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M</b>			
Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.						
MSE20	1,000		Placa definitiva fase explotación PRTR 0,42X0,42 M	377,13	377,13	
MO02	0,250	h	Peón especialista	15,50	3,88	
				Suma la partida.....		381,01
				Costes indirectos.....	2%	7,62
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>388,63</b>
<b>SF</b>	<b>ml</b>		<b>CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN25</b>			
Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciones colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 25 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.						
TINODN25	1,200	m.l.	Tubo acero inoxidable DN25 AISI 304 (33,7x1,6)	6,65	7,98	
MO01	0,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59	
				Suma la partida.....		9,57
				Costes indirectos.....	2%	0,19
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>9,76</b>
<b>SOGF22.C.2.21</b>	<b>ud</b>		<b>Plantacion Quercus incluida reposición de marras</b>			
Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).						
MF.5	1,000	ud	Planta de quercinea de 1 savia en contenedor	0,38	0,38	
MO03	0,140	h	Peón	14,53	2,03	
MO01	0,010	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,16	
MA.63	0,001	jor	Vehículo todoterreno 71-85 cv c/remolque	76,17	0,08	
MT.13	0,005	kg	Alambre (pie de obra)	1,91	0,01	
				Suma la partida.....		2,66
				Costes indirectos.....	2%	0,05
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>2,71</b>
<b>SS_CR</b>	<b>pa</b>		<b>Crema solar</b>			
Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en los trabajos a la intemperie.						
				Suma la partida.....		500,00
				Costes indirectos.....	2%	10,00
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>510,00</b>
<b>SS_GE</b>	<b>pa</b>		<b>Grupo electrogeno</b>			
Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abastecimiento de las casetas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha, suministro de diesel para su funcionamiento y retirada tras finalización de obra.						
				Suma la partida.....		75.000,00
				Costes indirectos.....	2%	1.500,00
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>76.500,00</b>

**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>SS_SL</b>		<b>ud</b>	<b>Protecciones para soldadura</b>			
			Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere necesario.			
SL	1,000	ud	Equipo de protección soldadura	125,03	125,03	
			Suma la partida.....			125,03
			Costes indirectos.....		2%	2,50
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>127,53</b>
<b>TAPA.ACERO</b>		<b>ud</b>	<b>TAPA DE ACERO GALVANIZADO</b>			
mt11fa010a	3,240	m2	Marco y tapa de fundición, 180x180 mm	210,62	682,41	
MO01	0,500	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	7,94	
MO02	0,500	h	Peón especialista	15,50	7,75	
%00PCI03	2,000	%	Costes Indirectos (2%)	698,10	13,96	
			Suma la partida.....			712,06
			Costes indirectos.....		2%	14,24
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>726,30</b>
<b>TR</b>		<b>Ud</b>	<b>CUADRO GENERADOR</b>			
			Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simalr). Con un grado de protección mínimo IP55.. INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ELECTROBOMBA. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.			
AAM	1,000	Ud	Armario eléctrico I=160 A IP55 685x2000x400	2.152,89	2.152,89	
IA4X40C10KA	1,000	Ud	Interruptor automático 4x40 A Curva C Pc=10kA	44,21	44,21	
D4X120A300	1,000	Ud	Diferencial 4x120 A 300 mA	215,28	215,28	
MO01	10,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	158,70	
MO02	10,000	h	Peón especialista	15,50	155,00	
IA4X160RD15KA	1,000	Ud	Interruptor automático 4x160 A regulable Curca D Pc=36 KA	410,35	410,35	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	3.136,40	31,36	
			Suma la partida.....			3.167,79
			Costes indirectos.....		2%	63,36
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.231,15</b>
<b>TRE</b>		<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN90</b>			
			ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 90 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.			
TDPCPE90	1,300	M.L.	Tubo D.P. PE corrugado DN90	1,16	1,51	
MO01	0,100	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	1,59	
			Suma la partida.....			3,10
			Costes indirectos.....		2%	0,06
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,16</b>
<b>TRTER</b>		<b>m³</b>	<b>RETIRADA DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN CAMIÓN DE PRÉSTAMOS</b>			
			Retirada de excedentes de tierras procedentes de las excavación en camiones tras descarga de prestamos a la obra (viaje de retorno). Incluye carga de material y transporte. Medidos los m3 de excavación transportados.			
M01053	0,010	h	Pala cargadora ruedas 131/160 CV	53,36	0,53	
M07CB020	0,100	H	Camión basculante 4x4 14 t.	26,22	2,62	
MO51	0,003	h	Cuadrilla B	24,52	0,07	
			Suma la partida.....			3,22
			Costes indirectos.....		2%	0,06
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,28</b>
<b>U003</b>		<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b>			
			m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.			
M01021	0,080	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	3,49	
M01055	0,030	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	1,04	

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
MO01	0,058	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,92	
			Suma la partida.....			5,45
			Costes indirectos.....		2%	0,11
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,56</b>
<b>U004</b>	<b>m3</b>		<b>BASE DE ZAHORRA</b>			
			m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.			
M050002a	0,020	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,31	
M01021	0,010	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	0,44	
M040601b	0,010	h	Motoniveladora de bastidor articulado de 203 kw	86,51	0,87	
MO51	0,028	h	Cuadrilla B	24,52	0,69	
EZN011	1,250	m³	Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta	12,00	15,00	
			Suma la partida.....			17,31
			Costes indirectos.....		2%	0,35
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,66</b>
<b>U014</b>	<b>m3</b>		<b>FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO</b>			
			m3. Construcción del pavimento correspondiente a camino con materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado según características propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.			
ZA_ART	1,050	m3	Zahorra artificial	4,34	4,56	
M01058	0,030	h	Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV	62,98	1,89	
M050002a	0,030	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	0,47	
MO51	0,030	h	Cuadrilla B	24,52	0,74	
			Suma la partida.....			7,66
			Costes indirectos.....		2%	0,15
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,81</b>
<b>U105</b>	<b>m2</b>		<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>			
			m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrado.			
MO51	0,450	h	Cuadrilla B	24,52	11,03	
U06XK110	2,200	m2	Encofrado panel met. 5/10 m2.	5,30	11,66	
			Suma la partida.....			22,69
			Costes indirectos.....		2%	0,45
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,14</b>
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>		<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b>			
			Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:			
			- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.			
			- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.			
			- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.			
			- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.			
			Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
MUC20	1,000	u	Báculo de altura mínima 14 m.	969,47	969,47	
MUC25	1,000	u	Batería estacionaria gel 13 v DC/90 Ah + Módulo fotovoltaico 150	594,06	594,06	
MO01	4,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	63,48	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	1.627,00	16,27	
			Suma la partida.....			1.643,28
			Costes indirectos.....		2%	32,87
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.676,15</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>UC 40</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 2 ENTRADAS AN</b>			
		Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas analógicas formada por:			
		- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexión manteniendo aislado el resto de la unidad.			
		- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.			
		- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.			
		- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.			
		- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.			
		Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
MUC40	1,000 U	Unidad remota 5/6/2 pila litio mástil	1.197,09	1.197,09	
MO01	4,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	63,48	
%45GL900	1,000 %	Pequeño material eléctrico	1.260,60	12,61	
		Suma la partida.....		1.273,18	
		Costes indirectos.....		2%	25,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.298,64</b>
<b>UC 50</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 0 ENTRADAS AN</b>			
		Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 0 entradas analógicas formada por:			
		- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexión manteniendo aislado el resto de la unidad.			
		- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.			
		- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.			
		- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.			
		- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.			
		Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
MUC50	1,000 u	Unidad remota 5/6/0 pila litio mástil	925,03	925,03	
MO01	4,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	63,48	
%45GL900	1,000 %	Pequeño material eléctrico	988,50	9,89	
		Suma la partida.....		998,40	
		Costes indirectos.....		2%	19,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.018,37</b>
<b>UC 60</b>	<b>ud</b>	<b>TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL</b>			
		Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por:			
		- Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4".			
		- Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20.			
		Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
MUC 60	1,000 u	Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4" + Cable conexión r	80,02	80,02	
MO01	3,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	47,61	
%45GL900	1,000 %	Pequeño material eléctrico	127,60	1,28	
		Suma la partida.....		128,91	
		Costes indirectos.....		2%	2,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>131,49</b>

## CUADRO DE PRECIOS N° 2

Código	Cantidad Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>UC10</b>	<b>ud</b>	<b>UNIDAD CONCENTRADORA SOLAR</b> Unidad concentradora de alimentación solar formada por: - Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comunicaciones de un año. - Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora 12 Vdc. Dispone de CPU DC 14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante panel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la limentación del PLC. Montado en Armario plástico 500x700x250. - Concentradora 433-451 MHz.12,5KHz con módem radio incorporado para comunicación con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc. - Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y N hembra. - Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmisión a 440-470 MHz, con conector PL hembra. - Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho. - Conector PL-hembra N macho. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
MUC10	1,000 u	Unidad concentradora solar 433-451 MHz. 12,5 KHz	3.886,52	3.886,52	
MO01	2,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
%45GL900	1,000 %	Pequeño material eléctrico	3.918,30	39,18	
			Suma la partida.....	3.957,44	
			Costes indirectos.....	2%	79,15
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4.036,59</b>	
<b>UC30</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA ANA</b> Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada por: - Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad. - Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota. - Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. - Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. - Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
MUC30	1,000 u	Unidad remota 5/6/1 pila litio mástil	1.061,06	1.061,06	
MO01	4,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	63,48	
%45GL900	1,000 %	Pequeño material eléctrico	1.124,50	11,25	
			Suma la partida.....	1.135,79	
			Costes indirectos.....	2%	22,72
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.158,51</b>	
<b>UIWQO</b>	<b>M.L</b>	<b>PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN500</b> Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN500 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.			
MO01	2,000 h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	31,74	
MO02	2,000 h	Peón especialista	15,50	31,00	
M030002a	3,500 h	Carro perforador neumático sobre cadenas, martillo de fondo	31,49	110,22	
P02TB50	1,000 m	Tubería de acero helicoidal 508 mm espesor 8 mm S275	221,05	221,05	
			Suma la partida.....	394,01	
			Costes indirectos.....	2%	7,88
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>401,89</b>	
<b>UJOA</b>	<b>ML</b>	<b>Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m</b>			

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
MO51	0,626	h	Cuadrilla B	24,52	15,35	
M01055	0,200	h	Retrocarga 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³	34,70	6,94	
DEEDL	1,000		Demolición y reconstrucción de acequia	110,26	110,26	
P09019	1,000	m	Tubo hormigón armado campana ø 0,80 m C-90 junta de goma (p.o.)	52,46	52,46	
M050002a	0,100	h	Pequeño rodillo vibrante de dos cilindros, 0,60 t	15,61	1,56	
EZN011	3,000	m³	Zahorra natural ZN(25) s/ PG-3 O.M. 31-7-86 extracción o planta	12,00	36,00	
				Suma la partida.....		222,57
				Costes indirectos.....	2%	4,45
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>227,02</b>
<b>UO102</b>		<b>m.l</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200</b> m.l. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.			
TUB001	1,100	ml	Tubo polietileno para inst.elec DN=200mm	4,47	4,92	
MO01	0,050	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	0,79	
				Suma la partida.....		5,71
				Costes indirectos.....	2%	0,11
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>5,82</b>
<b>UO1102</b>		<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO GALVANIZADO 102 MM DIAMETRO Y 2MM ESPESOR S235</b> m.l Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado de 102 mm de diámetro y 2 mm de espesor para utilizarlo como poste. Medidos lo metro lineales de poste ejecutado.			
TUGALVA102MM	1,000	m.l.	Tubo acero galvanizado 102 mm y 2 mm de espesor S235	45,37	45,37	
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
MO02	1,000	h	Peón especialista	15,50	15,50	
				Suma la partida.....		76,74
				Costes indirectos.....	2%	1,53
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>78,27</b>
<b>UO1103</b>		<b>kg</b>	<b>ANCLAJE POSTE METALICOS DE ACERO GALVANIZADO</b> kg. Suministro e instalación de placa de anclaje de acer galvanizado de resistecnia mínima S235 para el soporte de postes. Incluye fabricación de chapa con agujero, replanteo y correcta colocación en obra incluyendo tornillos. Medidos lo kg de placa de anclaje ejecutados.			
KGCLAJGALVA	1,000	kg	Anclajes en acero galvazanzado	45,37	45,37	
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
MO02	1,000	h	Peón especialista	15,50	15,50	
				Suma la partida.....		76,74
				Costes indirectos.....	2%	1,53
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>78,27</b>
<b>UQ</b>		<b>Ud</b>	<b>TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU. PERFORACIÓN HASTA DN1000</b> Ud. Transporte, montaje y desmontaje de equipos de perforación a obra del proyecto. Incluye grúas y medios de elevación. Medida la unida ejecutda.			
M01021	24,000	h	Camión volquete grúa 131/160 CV	43,59	1.046,16	
MO01	40,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	634,80	
MO02	40,000	h	Peón especialista	15,50	620,00	
				Suma la partida.....		2.300,96
				Costes indirectos.....	2%	46,02
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>2.346,98</b>
<b>WATERSTOP</b>		<b>ml</b>	<b>JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP</b> Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.			
MTSTOP	1,000	ml	Junta de estanqueidad WATERSTOP	14,00	14,00	
MO03	0,666	h	Peón	14,53	9,68	
MO01	0,200	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	3,17	
				Suma la partida.....		26,85
				Costes indirectos.....	2%	0,54
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>27,39</b>

**CUADRO DE PRECIOS N° 2**

Código	Cantidad	Ud	Descripción	Precio	Subtotal	Importe
<b>ÑLW</b>		<b>Ud</b>	<b>CAMPANA LED 135 W 19500 Lm</b>			
			Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 135W, 19500 Lm, IP65 modelo Granit IP65 0-10 V 19000 I, 840 WB de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.			
C135W19500L1000	1,000	Ud	Campana Led 135 W 19500 Lm	210,30	210,30	
MO01	1,000	h	Oficial de 1ª / Maquinista	15,87	15,87	
%45GL900	1,000	%	Pequeño material eléctrico	226,20	2,26	
			Suma la partida.....			228,43
			Costes indirectos.....		2%	4,57
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>233,00</b>



## **PRESUPUESTO**

---

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)*

---

## **PRESUPUESTOS PARCIALES**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 01 CAPTACIÓN EN CANAL DEL CINCA Y BYPASS</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL</b>					
<b>APARTADO 01.01.01 CAPTACIÓN</b>					
<b>SUBAPARTADO 01.01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	m <sup>2</sup>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	875,00	0,23	201,25
<b>R01EX011</b>	m <sup>3</sup>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	6.166,50	2,05	12.641,33
<b>B40-80_S</b>	m <sup>3</sup>	<b>BOLOS DE RECHAZO 40/70</b> Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.	289,31	11,11	3.214,23
<b>R01RE060</b>	m <sup>3</sup>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b> Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.	1.548,90	0,72	1.115,21
<b>R001TE030</b>	m <sup>3</sup>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b> Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.	4.617,60	1,01	4.663,78
<b>TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.01 .....</b>					<b>21.835,80</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBAPARTADO 01.01.01.02 HORMIGONADOS</b>					
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	60,76	76,97	4.676,70
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	821,81	106,69	87.678,91
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	49.421,85	1,43	70.673,25
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b> m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.	996,94	23,14	23.069,19
<b>WATERSTOP</b>	<b>ml</b>	<b>JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP</b> Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.	149,72	27,39	4.100,83
<b>TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.02 .....</b>					<b>190.198,88</b>
<b>SUBAPARTADO 01.01.01.03 ESTRUCTURA METALICA</b>					
<b>R07L02</b>	<b>m²</b>	<b>REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.</b> Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.	413,71	59,64	24.673,66
<b>R07EM025</b>	<b>kg</b>	<b>ACERO S275 JR</b> Acero S275 JR laminado galvanizado en perfiles, tubos o chapas, colocado.	6.663,00	3,06	20.388,78
<b>TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.03 .....</b>					<b>45.062,44</b>
<b>TOTAL APARTADO 01.01.01.....</b>					<b>257.097,12</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 01.01.02 BY-PASS CANAL</b>					
<b>SUBAPARTADO 01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	1.099,80	0,23	252,95
<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	3.734,27	2,05	7.655,25
<b>B40-80_S</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>BOLOS DE RECHAZO 40/70</b> Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barro con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.	277,75	11,11	3.085,80
<b>R01RE060</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b> Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.	840,11	0,72	604,88
<b>TOTAL SUBAPARTADO 01.01.02.01 .....</b>					<b>11.598,88</b>
<b>SUBAPARTADO 01.01.02.02 HORMIGONADOS</b>					
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	58,22	76,97	4.481,19
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	865,20	106,69	92.308,19
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	81.078,80	1,43	115.942,68

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b> m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.	520,13	23,14	12.035,81
<b>136</b>	<b>dm³</b>	<b>PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO</b> PLACA DE NEOPRENO ZUNCHADO, REFORZADO CON CHAPAS DE ACERO, INCLUSO REPLANTEO, BASE DE ASIENTO CON MORTERO Y COLOCACIÓN, TOTALMENTE TERMINADA.	10,08	27,03	272,46
<b>NP-36</b>	<b>m</b>	<b>VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO</b> VIGA PREFABRICADA PRETENSADA DE 50 CM DE CANTO, INCLUSO FABRICACIÓN, TRANSPORTE, REPLANTEO, DESCARGA Y COLOCACIÓN EN SU LUGAR DE EMPLAZAMIENTO.	162,00	167,80	27.183,60
<b>WATERSTOP</b>	<b>ml</b>	<b>JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP</b> Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.	176,70	27,39	4.839,81
<b>ANCLAJE</b>	<b>ml</b>	<b>ANCLAJE DE BARRAS MEDIANTE SIKADUR42</b> Mortero de alta resistencia de tres componentes, a base de resina epoxi sin disolventes y cargas de granulometría especial, para colocar por vertido, para el anclaje de barras.	2.528,75	19,41	49.083,04
<b>TOTAL SUBPARTADO 01.01.02.02 .....</b>					<b>306.146,78</b>
<b>SUBPARTADO 01.01.02.03 DEMOLICIONES</b>					
<b>01DEM</b>	<b>m3</b>	<b>DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO CON RETRO</b> DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN MUROS, TABLEROS, POZOS Y ARQUETAS, CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.	224,17	75,04	16.821,72
<b>TOTAL SUBPARTADO 01.01.02.03 .....</b>					<b>16.821,72</b>
<b>SUBPARTADO 01.01.02.04 URBANIZACIÓN</b>					
<b>R01FIR02</b>	<b>m³</b>	<b>CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b> Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural, incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su transporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.	519,83	19,60	10.188,67
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	4,61	76,97	354,83
<b>HFP 100</b>		<b>SOLERA DE HORMIGÓN 20 FIBRAS</b>	92,12	35,76	3.294,21

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R04EM010</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m</b> Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m, incluso cimientos de hormigón y parte proporcional de puerta y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.	120,01	14,04	1.684,94
<b>TOTAL SUBPARTADO 01.01.02.04 .....</b>					<b>15.522,65</b>
<b>TOTAL APARTADO 01.01.02.....</b>					<b>350.090,03</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 .....</b>					<b>607.187,15</b>
<b>SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES</b>					
<b>R0930</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 2400 * 4500 EST. 4 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 2.400mm x 4.500mm, estanca a 4 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.	2,00	49.405,89	98.811,78
<b>R0940</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4650 * 5500 EST. 3 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.650 mm x 5.500 mm, estanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.	1,00	83.044,82	83.044,82
<b>R0910</b>	<b>ud</b>	<b>COMPUERTA CAUDALÍMETRO AUTORREGULANTE 1500 * 1500 MM</b> Compuerta caudalimetro autoregulante que incluye: * Compuerta mural autoregulante 1500x1500 mm de aluminio extruido (calidad marina). Rendimiento del cierre < 0,02 litros/seg por metro lineal de junta. Juntas EDPM Durometer 70 * Marco de aluminio * Motor eléctrico 12VDC y reductor * Caudalímetro de ultrasonidos DN1500 (1500x1500) por tiempo de tránsito. 16 Haces en 8 niveles cruzados a 45°. * Sensor de nivel aguas arriba por ultrasonidos autocalibrable, de aluminio anodizado. Precisión = ± 0.5 mm. Conexion Modbus RTU. Integrado en el marco. * Pedestal de control de aluminio. Intemperie. Incluye pack baterías 12VDC, autómatas de control, modem 4G, regulador de carga 12VDC, display LCD, teclado para control local. Acceso mediante llave de seguridad y contraseña. * Báculo de aluminio de 5 metros * Panel solar 140W y soporte para sujetar al báculo * Antena omnidireccional 3G/4G y cable coaxial. * Totalmente ensamblado en un solo equipo. Montado y probado.	2,00	44.189,51	88.379,02
<b>R0920</b>	<b>ud</b>	<b>REJA 4800 x 4500 mm Y EQUIPO LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO</b> LIMPIARREJAS HIDRÁULICO MÓVIL GIRATORIO. Capacidad de carga: 0.5 t. Profundidad de limpieza: 4,5 m. Longitud de railes aproximadamente: 4,8 m. Zona de descarga: en lateral, sobre suelo o contenedor. Instalado y probado.	1,00	104.140,90	104.140,90

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
R0911	ud	<b>COMPUERTA MURAL ESTANCA 4 CARAS 2 M. * 2 M. ,MANUAL</b> Compuerta mural estanca a cuatro juntas, tablero de 2,000mm x 2,000mm, carga de agua prevista 5.000 mm a favor de cierre. Apertura de 60 cm. Con estanqueidad mediante junta de neopreno tipo nota musical. Fabricada en acero inoxidable AISI 304L. Accionamiento a 5.200 mm. Husillo no ascendente. Volante sobre columna a 6,3 m.	1,00	20.343,48	20.343,48
R0960	ud	<b>COMPUERTA EMPOTRADA VAGÓN 4400 * 4500 EST. 3 CARAS</b> Compuerta Plana Empotrada Wagon de 4.400mm x 4.500mm, estanca a 3 caras en el sentido normal del flujo, mediante junta NBR en perfil nota musical. Accionamiento manual mediante reductor y cremallera, provisto de eje chaveteado para acoplamiento de actuador portátil. Eje de accionamiento a 9 m de solera de compuerta. Fabricada en acero al carbono y tratameinto superficial. Totalmente instalada y probada.	1,00	73.481,78	73.481,78

**TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 .....468.201,78**

### SUBCAPÍTULO 01.03 CONDUCCIONES

R02TL16d	m	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	25,00	494,58	12.364,50
----------	---	--	-------	--------	-----------

**TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ..... 12.364,50**

**TOTAL CAPÍTULO 01.....1.087.753,43**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 02 Balsa de Recepción</b> <b>SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	67.330,00	0,23	15.485,90
<b>R01EB022</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto	121.068,90	1,79	216.713,33
<b>R01EBA010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km</b> Excavación en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	13.452,10	4,76	64.032,00
<b>R001TE030</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b> Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.	95.832,00	1,01	96.790,32



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R01TA170</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES</b> Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.	21.908,88	1,88	41.188,69
<b>R01TA180</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS</b> Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso el extendido de las tierras adcaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.	11.392,64	1,04	11.848,35
<b>R01FIR02</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b> Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su trasnporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.	1.167,60	19,60	22.884,96
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 .....</b>					<b>468.943,55</b>
<b>SUBCAPÍTULO 02.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN</b>					
<b>R04IM032</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>GEOTEXTIL 300 g/m<sup>2</sup></b> Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m <sup>2</sup> (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.	52.942,88	1,31	69.355,17
<b>R04IM200_01</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm</b> Lámina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.	55.328,51	4,96	274.429,41

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R01EX010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS</b> Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.			
			906,35	3,00	2.719,05
<b>R01RE400</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.			
			438,40	14,70	6.444,48
<b>R04IM011</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>GEOTEXTIL 110 g/m<sup>2</sup></b> Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m <sup>2</sup> (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.			
			3.288,00	1,00	3.288,00
<b>R02TS16d</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 Ø160 mm</b> Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de Ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m <sup>2</sup> y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.			
			1.096,00	3,24	3.551,04
<b>R02TS16a</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m<sup>2</sup></b> Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa de Ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m <sup>2</sup> (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón y probada.			
			360,00	6,09	2.192,40
<b>LASTRE1</b>	<b>ml</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.			
			809,73	14,10	11.417,19

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>LASTRE2</b>	<b>m</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.	1.015,57	10,87	11.039,25
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 .....</b>			<b>384.435,99</b>		
<b>SUBCAPÍTULO 02.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA Balsa Y VALVULERÍA</b>					
<b>R02TB400</b>		<b>TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM</b> Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.	209,00	527,39	110.224,51
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	1.202,40	3,72	4.472,93
<b>R02TO50A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	40,00	113,45	4.538,00
<b>R05VM140</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	4,00	20.452,83	81.811,32
<b>R03VE008</b>	<b>u</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø200 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 200 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 200 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y piezas de calderería especiales en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios para unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	2.529,45	5.058,90

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05VM105</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	1,00	4.080,86	4.080,86
<b>R05TM140</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	3.536,55	7.073,10
<b>R05TM116</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-500</b> Carrete telescópico de desmontaje de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	868,53	868,53
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	2.809,14	1,43	4.017,07
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	631,14	106,69	67.336,33
<b>R07EN010</b>	<b>m²</b>	<b>ENCOFRADO METÁLICO OCULTO</b> Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos	424,00	21,23	9.001,52
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	8,00	112,10	896,80

**TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 .....299.379,87**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 02.04 ARQUETA DE VÁLVULAS</b>					
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	448,80	2,05	920,04
<b>R01RE0100</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM</b> Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refinado y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.	167,44	13,86	2.320,72
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	6,80	76,97	523,40
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	67,56	106,69	7.207,98
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	7.221,95	1,43	10.327,39
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b> m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.	132,74	23,14	3.071,60
<b>ALV1</b>	<b>m²</b>	<b>LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.</b> Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado	68,96	75,30	5.192,69

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>IOE010</b>	<b>m1</b>	<b>ESCALERA METALICA 1 M. ANCHURA INSTALADA</b> Escalera metálica compuesta de zancas con una anchura útil de 1 m para una sobrecarga de uso de 400 kg/m <sup>2</sup> , Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Compuesta de: CIMENTACIÓN de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m <sup>3</sup> , hormigonada sobre base de hormigón de limpieza, en el fondo de la excavación previamente realizada. ESTRUCTURA metálica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE . PELDAÑEADO de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARRANDILLA de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frío, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su perímetro. Incluso placas de anclaje a la cimentación.	4,00	853,89	3.415,56
<b>R07BE01</b>	<b>m2</b>	<b>TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA</b> Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m <sup>2</sup> anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.	2,30	132,15	303,95
<b>U014</b>	<b>m3</b>	<b>FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO</b> m3. Construcción del pavimento correspondiente a camino con materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado según características propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.	528,00	7,81	4.123,68
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ..... 37.407,01</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 02.05 CUNETA Y DRENAJE TRANSVERSAL CANAL</b>					
<b>R01EX010</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS</b> Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	940,00	3,00	2.820,00
<b>R01RE0100</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM</b> Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refino y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.	728,19	13,86	10.092,71

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
IUD010	m	<b>CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,00 m. * 0,50 m.</b> Formación de cuneta de sección triangular de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:1, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	280,00	35,56	9.956,80
I24091	m	<b>CAÑO SENCILLO, Ø 1,5 M CAMPANA ARMADO, TERRENO COMPACTO</b> Caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1,5 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido excavación, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto.	280,00	597,26	167.232,80
AR10	u	<b>ARQUETA DIAM. 1200 8,70 M. ALTURA</b> Arqueta de aros de hormigón armado prefabricado de diam. 1200*1000 y 8,70 m. de altura formado por anillos de hormigón unidos por junta elástica y base prefabricada para dos salidas diam. 1500 colocadas a 180°. Colocada y probada.	1,00	3.874,67	3.874,67
P0207	Kg	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	44,83	1,43	64,11

**TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 .....194.041,09**

### SUBCAPÍTULO 02.06 OTRAS ACTUACIONES

#### RESTTUBERIA M2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS

M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.

68.000,00                      0,20                      13.600,00

**TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 ..... 13.600,00**

**TOTAL CAPÍTULO 02.....1.397.807,51**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 03 Balsa de Regulación</b> <b>SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	155.761,00	0,23	35.825,03
<b>R01EB022</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto	351.902,70	1,79	629.905,83
<b>R01EBA010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE EN ROCA RIPABLE DISTANCIA 0,5 Km</b> Excavación en desmonte en todos aquellos materiales que su grado de cementación requiera el uso de explosivos, martillo picador y/o tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	39.100,30	4,76	186.117,43
<b>R001TE030</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b> Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.	345.586,00	1,01	349.041,86



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R01TA170</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REFINO DE TALUDES INTERIORES MEDIOS MEC/MANUALES</b> Refino y perfilado de taludes interiores de terraplén según planos, incluso con la utilización de medios manuales si son precisos, asegurando la eliminación total de elementos gruesos vistos en superficie con un tamaño mayor a 2 cm o de forma angulosa. En el caso de no poder realizar esta eliminación se incluye además la extensión, colocación y compactación de una capa de 15 cm de material fino seleccionado y cribado obtenido del movimiento de tierras de los taludes y acopiado durante su ejecución previa para tal fin. Medida la superficie finalizada y ejecutada final.	46.060,92	1,88	86.594,53
<b>R01TA180</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REFINO DE TALUDES EXTERIORES MEDIOS MECÁNICOS</b> Refino y perfilado de taludes de terraplén exterior según planos, incluso el extendido de las tierras adcaudas seleccionadas procedentes del movimiento de tierras inicial, previamente acopiadas, incluida su carga y transporte para su extensión. Medida la superficie finalmente refianada y extendida totalmente.	37.758,56	1,04	39.268,90
<b>R01FIR02</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b> Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural , incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su trasporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.	1.841,80	19,60	36.099,28
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 .....</b>					<b>1.362.852,86</b>
<b>SUBCAPÍTULO 03.02 DRENAJE E IMPERMEABILIZACIÓN</b>					
<b>R04IM032</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>GEOTEXTIL 300 g/m<sup>2</sup></b> Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m <sup>2</sup> (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.	116.250,92	1,31	152.288,71
<b>R04IM200_01</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PEAD 2,0 mm</b> Lámina impermeabilizante en polietileno de alta densidad, fabricada mediante calandrado en 7,5 m de ancho sin soldaduras intermedias de 2,0 mm de espesor, totalmente instalada y probada, incluso solapes y anclajes mecánicos a obras de fabrica. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.	120.038,42	4,96	595.390,56

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R01EX010</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS</b> Excavación en zanja realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado y traslado en obra de productos de excavación, aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio paralela a la propia zanja y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 2 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	1.441,15	3,00	4.323,45
<b>R01RE400</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.	698,80	14,70	10.272,36
<b>R04IM011</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>GEOTEXTIL 110 g/m<sup>2</sup></b> Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 2850 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 110 g/m <sup>2</sup> (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.	3.494,00	1,00	3.494,00
<b>R02TS16d</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC DRENAJE SN4 ø160 mm</b> Tubería corrugada de PVC-U para drenaje de ø160 mm, de doble pared interior lisa y exterior corrugada, con rigidez circunferencial SN>4KN/m <sup>2</sup> y totalmente ranurada y unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	1.747,00	3,24	5.660,28
<b>R02TS16a</b>	<b>m</b>	<b>TUBO PVC CORRUGADO DOBLE PARED DN-160 SN-8KN/m<sup>2</sup></b> Tubería corrugada de PVC doble pared corrugada exterior e interior lisa de ø160 mm con rigidez circunferencial SN>8KN/m <sup>2</sup> (tubería sujeta a Norma Europea prEN 13.476), unión por copa con junta elástica. Incluso parte proporcional de piezas especiales de PVC (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones terminales, bifurcaciones, etc.) juntas y todos elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular u hormigón y probada.	400,00	6,09	2.436,00
<b>LASTRE1</b>	<b>ml</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 60 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,60 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.	1.327,00	14,10	18.710,70

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>LASTRE2</b>	<b>m</b>	<b>MANGA DE LASTRADO 30 CM * 30 CM</b> Manga de lastrado de PEAD de sección 0,30 m. * 0,30 rellena de material granular 6/20 y envuelta de lámina de PEAD de 2 mm espesor colocada en obra.	2.132,46	10,87	23.179,84
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 .....</b>			<b>815.755,90</b>		
<b>SUBCAPÍTULO 03.03 TUBERÍAS DE FONDO DE LA Balsa Y VALVULERÍA</b>					
<b>R02TB400</b>		<b>TUBERÍA DE ACERO HELICOIDAL ø1422 mm * 7,9 MM</b> Tubería de acero al carbono soldada helicoidalmente, de 1422 mm de diámetro y 7,9 mm de espesor PN máx 10 Atm en acero S235 JR G2 según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con doble cordón de soldadura interior y exterior, por el procedimiento de arco sumergido tipo Unión-Melt. Protección interior mediante aplicación de pintura Epoxi agua potable de 300 micras y exterior mediante aplicación de PE extruido en caliente y procedimiento tres capas, previo granallado de la superficie en ambas caras hasta el grado SA-2 1/2 de la Norma SIS-055900/67. Medida la longitud en perfil colocada y probada.	170,00	527,39	89.656,30
<b>R02TO50A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	40,00	113,45	4.538,00
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	1.202,40	3,72	4.472,93
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	3.210,45	1,43	4.590,94
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	716,16	106,69	76.407,11
<b>R07EN010</b>	<b>m²</b>	<b>ENCOFRADO METÁLICO OCULTO</b> Encofrado con paneles metálicos a una cara, incluso entibaciones, apuntalado y separadores, para un perfecto aplomado, incluso limpieza y humedecido, aplicación desencofrante, parte proporcional de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, posterior desencofrado y repaso de paramentos	464,00	21,23	9.850,72
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetado. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	8,00	112,10	896,80
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 .....</b>			<b>190.412,80</b>		

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 03.04 ENTRADA TUBERÍA EN BALSA</b>					
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	156,75	2,05	321,34
<b>R01RE030</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN</b> Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.	84,36	2,13	179,69
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	11.113,20	3,72	41.341,10
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	21,94	76,97	1.688,72
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	74,29	106,69	7.926,00
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	6.713,42	1,43	9.600,19
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b> m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.	248,97	23,14	5.761,17

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R2010</b>		<b>VÁLVULA ANTIRRETORNO DIAM. 1800 CONTRAPRESIÓN 5 MCA</b>			
		Válvula antirretorno formada por una clapeta colgada y brida en polietileno tipo HMPE-500* (High Molecular) o HDPE-300** (High Density); eje y contrapeso de acero inoxidable AISI 316 y goma de estanquidad es de EPDM. Con tira adhesiva de neopreno para anclaje a muro para absorber las irregularidades del muro de cemento. Para una contrapresión máxima de 5 mca. Montado y probado.			
			1,00	9.625,21	9.625,21

**TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ..... 76.443,42**

**SUBCAPÍTULO 03.05 CUNETA Y OTROS**

<b>R01EB022</b>	m <sup>3</sup>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b>			
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto			
			1.184,40	1,79	2.120,08
<b>IUD020</b>		<b>CUNETA REVESTIDA DE HORMIGÓN 1,20 m. * 1,35 m.</b>			
		Formación de cuneta de sección trapezoidal de 176 cm de anchura y 1,20 cm de profundidad, con una inclinación de los taludes de 1:2, revestida con una capa de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor. Incluso preparación de la superficie de apoyo del hormigón, aserrado de las juntas de retracción, con medios mecánicos, con una profundidad de 5 mm y posterior sellado con masilla de poliuretano. Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas. Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Formación de juntas de retracción mediante corte con sierra de disco. Sellado de juntas con masilla de poliuretano. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.			
			600,00	85,03	51.018,00
<b>079</b>	m	<b>BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA</b>			
		BARRERA DE SEGURIDAD DE DOBLE ONDA, GALVANIZADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE TORNILLERÍA, POSTE TUBULAR GALVANIZADO, AMORTIGUADORES, CAPTAFAROS, TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA, INCLUYENDO ALETAS TERMINALES Y ANCLAJES DE PERFILES AL SUELO CON HORMIGÓN EN MASA HM-20/B/20/IIa.			
			1.200,00	22,54	27.048,00

**TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 ..... 80.186,08**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 03.06 OTRAS ACTUACIONES</b>					
<b>RESTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS</b>					
		M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.			
			160.000,00	0,20	32.000,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 .....</b>					<b>32.000,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 03.....</b>					<b>2.557.651,06</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 04 ESTACIÓN DE FILTRADO</b> <b>SUBCAPÍTULO 04.01 OBRA CIVIL</b> <b>APARTADO 04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	14.700,00	0,23	3.381,00
<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	892,39	2,05	1.829,40
<b>U003</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b> m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.	780,64	5,56	4.340,36
<b>U004</b>	<b>m3</b>	<b>BASE DE ZAHORRA</b> m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.	37,00	17,66	653,42
<b>TOTAL APARTADO 04.01.01.....</b>					<b>10.204,18</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 04.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>					
<b>U004</b>	<b>m3</b>	<b>BASE DE ZAHORRA</b> m3. Base de zahorra. Incluye suministro de zahorra a pie de obras s/calidad y características del proyecto (granulometría máxima 50 mm), extendido y rasanteado, riego hasta humedad óptima, compactación hasta 98 % PM y perfilado. Incluso todos los medios mecánicos y manuales necesarios para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medido el volumen geométrico compacto de la base ejecutada.	294,30	17,66	5.197,34
<b>P04211</b>	<b>m2</b>	<b>SOLERA HOR. HM-25/P/20 e=15 cm. Cen.</b> m2. Solera de hormigón HM-25/P/20/IIA de 15 cm de espesor, incluso FORMACIÓN DE PENDIENTES, vertido, vibrado, rastreado, regleado y talochado final, curado, cortes de retracción, formación de juntas de dilatación, contracción y contorno. Medida la superficie ejecutada.	1.137,00	35,70	40.590,90
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b> m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.	981,00	0,87	853,47
<b>P0419</b>	<b>m2</b>	<b>MALLAZO ELECTROS. 15X15 D=12 mm</b> m2. Mallazo de barras de acero electrosoldado de 5-6 mm de diámetro, con separación de 15x15 cm, incluso colocado. Medida la superficie ejecutada.	984,30	2,43	2.391,85
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	23,36	76,97	1.798,02
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	207,09	106,69	22.094,43
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	9.690,00	1,43	13.856,70
<b>P0313</b>	<b>m.l</b>	<b>REJILLA SUMIDERO CON TRAMEX GALVANIZADO</b> m.l. Rejilla sumidero de trámex galvanizado de hasta 20 cm de anchura, incluso solera de hormigón y muros de ladrillo macizo de 1/2 pie, sentado con mortero de cemento enfoscado, bruñido, formación de pendientes, apertura de zanja y transporte de tierras a vertedero. Medida la longitud útil de rejilla.	45,00	63,12	2.840,40
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b> m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.	51,00	23,14	1.180,14



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>UO102</b>		<b>m.I CANALIZACIÓN DE TUBOS ELÉCTRICOS DN200</b>			
		m.I. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 200 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.			
			40,00	5,82	232,80
<b>TOTAL APARTADO 04.01.02.....</b>					<b>91.036,05</b>
<b>APARTADO 04.01.03 ESTRUCTURA HORMIGÓN PREFABRICADO</b>					
<b>P0219</b>		<b>m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
		m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y sollicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.			
			979,20	39,39	38.570,69
<b>TOTAL APARTADO 04.01.03.....</b>					<b>38.570,69</b>
<b>APARTADO 04.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>					
<b>P0520</b>		<b>m.I CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b>			
		m.I. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.			
			108,00	33,61	3.629,88
<b>P0323</b>		<b>m.I BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b>			
		m.I. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.			
			54,24	19,42	1.053,34
<b>POWI</b>		<b>m AIREADOR ESTÁTICO 466 MM0</b>			
		Ud. Suministro e instalación de aireador estático lineal, con una anchura mínima de ventilación de 466 mm. Fabricado en chapa de acero para montaje en cumbrera sobre panel sandwich. Incluye MALLA ANTIPAJAROS, colocación sobre cumbrera, remates y cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medidos los metros líneas ejecutados.			
			40,00	173,55	6.942,00
<b>P0526</b>		<b>m2 CERRAMIENTO DE POLICARBONATO CELULAR INCOLORO</b>			
		m2. Cerramiento vertical realizado mediante policarbonato celular incoloro, incluso suministro, montaje y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos mayores de 6 m2.			
			162,00	44,52	7.212,24
<b>R07CU200</b>		<b>m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b>			
		m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.			
			824,40	31,48	25.952,11

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R07CH0201</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b> m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.	1.333,07	52,29	69.706,23
<b>E07HS020</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>PANEL SANDWICH CHAPA LACADA EN CERRAMIENTOS e=80 mm</b> m2. Cerramiento realizado con panel sandwich de chapa lacada de espesores entre de 80 mm, con aislamiento de poliuretano, poliisocianurato o similar, chapas de espesor mínimo 0,5 mm, incluso suministro, montaje, piezas complementarias de fijación y encuentros con paramentos. Medida la superficie ejecutada, descontando huecos superiores a 6 m2.	114,10	42,77	4.880,06
<b>TOTAL APARTADO 04.01.04.....</b>					<b>119.375,86</b>
<b>APARTADO 04.01.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>					
<b>NB-07</b>	<b>kg</b>	<b>ACERO ESTRUCTURAL S-275 JR i/RECUBRIMIENTO.</b>	1.800,00	1,93	3.474,00
<b>P98394</b>	<b>m2</b>	<b>REJILLA VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO ESMALTADO</b> m2. Suministro e instalación de rejilla de ventilación de lamas fijas de acero esmaltado, con plegadura sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates. Medidos los m2 de rejilla instalados.	16,00	35,06	560,96
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b> Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	60,00	23,13	1.387,80
<b>E15CGM030</b>	<b>ud</b>	<b>EQUIPO MOTORIZ.P.BASC.ART. 1/3</b> Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	1,00	759,29	759,29
<b>E15CPF020</b>	<b>ud</b>	<b>PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10</b> Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremón de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).	2,00	258,68	517,36

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R07L02</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.</b> Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable Al-SI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluido todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.	30,00	59,64	1.789,20
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b> Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	4,00	236,78	947,12
<b>TOTAL APARTADO 04.01.05.....</b>					<b>9.435,73</b>
<b>APARTADO 04.01.06 URBANIZACIÓN EXTERIOR</b>					
<b>P0418</b>	<b>m3</b>	<b>GRAVILLA CALIZA MACHACADA</b> m3. Engravillado de suelo realizado mediante arido de tamaño máximo de grano de 20 mm, incluso suministro, extendido y compactado. Medido el volumen geométrico ejecutado.	131,70	18,13	2.387,72
<b>P9034</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA MALLA GALVANIZADA</b> m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.	40,00	65,77	2.630,80
<b>U014</b>	<b>m3</b>	<b>FIRME CAMINO CON SUELO SELECCIONADO</b> m3. Construcción del pavimento correspondiente a camino con materiales seleccionados o mediante prestamos de zahorra artificial. Colocado de acuerdo al PG-3. Incluye seleccionado de materiales, materiales de préstamos, transporte, extendido y compactado según características propias del camino. Medida el volumen del firme del camino.	1.050,00	7,81	8.200,50
<b>D41CA260</b>	<b>Ud</b>	<b>CARTEL CHAPA GALVANIZADA 2,1 * 1,5 M</b> Ud. Cartel anunciador de obra de 2,1 m. * 1,5 m. con soporte metálico, incluso colocación.	1,00	604,18	604,18
<b>TOTAL APARTADO 04.01.06.....</b>					<b>13.823,20</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 04.01.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS</b>					
<b>D34AA006</b>	<b>Ud</b>	<b>EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B</b> Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.	2,00	39,10	78,20
<b>D34AA310</b>	<b>Ud</b>	<b>EXTINT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B</b> Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según CTE/DB-SI 4, totalmente instalado.	2,00	95,22	190,44
<b>D34MA005</b>	<b>Ud</b>	<b>SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS</b> Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....), homologada y cumpliendo con la reglamentación exigida, totalmente instalada.	4,00	11,93	47,72
<b>D34MA010</b>	<b>Ud</b>	<b>SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN</b> Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.	6,00	10,15	60,90
<b>TOTAL APARTADO 04.01.07.....</b>					<b>377,26</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 .....</b>					<b>282.822,97</b>
<b>SUBCAPÍTULO 04.02 INSTALACIONES</b>					
<b>R05VMV180</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1800 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1800 embridada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1,00	50.568,65	50.568,65
<b>R05VMV140</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA MOTORIZADA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1400 motorizada de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	5,00	24.997,25	124.986,25
<b>R05VM140</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	10,00	20.452,83	204.528,30

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05VMC500</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	4.167,43	4.167,43
<b>R05VM104</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-400 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	2,00	2.984,05	5.968,10
<b>R05VM111</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-450 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	1,00	3.276,86	3.276,86
<b>R05TM180</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1800</b> Carrete telescópico de desmontaje de 1800 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	6.040,96	6.040,96
<b>R05TM140</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-1400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 1400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	12,00	3.536,55	42.438,60
<b>R05TM115</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	691,40	1.382,80

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05TM122</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450</b> Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	815,17	815,17
<b>R05AU1400</b>	<b>ud</b>	<b>FILTRO AUTOMÁTICO DIAM. 1400 2 MM</b> Filtro automático en línea de 2 mm de malla de bridas de diam. 1400 y 13.500 mm <sup>2</sup> de superficie filtrante. De accionamiento eléctrico con motor de 3,7 kW. Presión mínima de funcionamiento 1 mca y máxima de 40 mca.. Conjunto instalado y probado.	5,00	65.759,18	328.795,90
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	45.731,27	3,72	170.120,32
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	10,00	1.000,29	10.002,90
<b>BCP 30</b>	<b>ud</b>	<b>ELECTROBOMBA CAM. PART 200 L/S A 10 MCA MOTOR 30 KW</b> Bomba horizontal de cámara partida en posición horizontal accionada por motor de 30 KW 1794 rpm y tensión 400/3/50Hz; capaz de proporcionar 200 l/s a una Hm de 10 m, con un rendimiento hidráulico no inferior al 83% (Puntos de funcionamiento comprobados según protocolo de pruebas Hydraulic Institute Nivel A). Completamente instalada , anclada, probada y puesta en funcionamiento. Motor con sondas térmicas PTC para desconexión, resistencias calefactoras, sondas PT 100 en devanados, 1 sonda PT 100 en cada rodamiento, transmisor de presión con pantalla local y adaptador para medidor de vibraciones SPM. Incluidas pruebas hidroestáticas y de fábrica.	1,00	43.655,58	43.655,58
<b>PG10</b>	<b>ud</b>	<b>PUENTE GRÚA 14,80 M. ANCHURA 10 T 54 m. RECORRIDO</b> Puente grúa monorraíl.Línea alimentación brindada con soportes para grapar en carril rodadura. Estructura, carril rodadura 54+54-M aproximados con apoyo en ménsula hormigón cada 6-M (Aprox) según especificaciones. Mano de obra, montaje estructura y grúa, puesta en marcha instalación. Medios montaje, traslados, estructura y grúa etc.	1,00	78.366,74	78.366,74

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b>			
		Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	4,00	112,10	448,40
<b>I24058</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto</b>			
		Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.	110,00	245,16	26.967,60
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 .....</b>					<b>1.102.530,56</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 04.....</b>					<b>1.385.353,53</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 05 TUBERÍAS GENERALES SECTORES X Y XI</b> <b>SUBCAPÍTULO 05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01EX011</b>	m <sup>3</sup>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	440.385,58	2,05	902.790,44
<b>R01RE400</b>	m <sup>3</sup>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.	126.987,00	14,70	1.866.708,90
<b>R01RE060</b>	m <sup>3</sup>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b> Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.	249.486,00	0,72	179.629,92
<b>TRTER</b>	m <sup>3</sup>	<b>RETIRADA DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN CAMIÓN DE PRÉSTAMOS</b> Retirada de excedentes de tierras procedentes de las excavación en camiones tras descarga de prestamos a la obra (viaje de retorno). Incluye carga de material y transporte. Medidos los m3 de excavación transportados.	20.000,00	3,28	65.600,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 .....</b>			<b>3.014.729,26</b>		



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 05.02 TUBERÍAS</b>					
<b>R02TL22d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø2200 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 2200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	908,00	866,93	787.172,44
<b>R02TL18d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1800 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	686,00	603,50	414.001,00
<b>R02TL16d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	22.841,00	494,58	11.296.701,78
<b>R02TL12d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	1.547,00	312,72	483.777,84
<b>R02TL14d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-10 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	602,50	392,00	236.180,00
<b>R02TL16e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1600 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	601,00	503,29	302.477,29
<b>R02TL14e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1400 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1400 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	2.982,00	399,37	1.190.921,34
<b>R02TL12e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm2 y rigidez SN=10 KN/m2, incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	1.887,50	308,26	581.840,75
<b>R02S275JR12m</b>	<b>mm</b>	<b>TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1219*12,7</b> Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diametro exterior 1219 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.	40,00	684,28	27.371,20

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R02S275JR16m</b>		<b>TUBO ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE 1626*12,7 mm</b>			
		Tubería de acero soldada helicoidalmente para conducción de agua potable, diámetro exterior 1626 mm y espesor 12,7 mm con extremo abocardado, marcado según normativa. Colocado y probado.	420,00	936,69	393.409,80
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b>			
		Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetado. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	200,00	112,10	22.420,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 .....</b>					<b>15.736.273,44</b>
<b>SUBCAPÍTULO 05.03 VALVULERÍA</b>					
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b>			
		Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	72,00	2.206,95	158.900,40
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b>			
		Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	72,00	336,28	24.212,16
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 .....</b>					<b>183.112,56</b>
<b>SUBCAPÍTULO 05.04 CASETAS Y ARQUETAS</b>					
<b>REG.VENT</b>	<b>ud</b>	<b>REGISTRO PARA VENTOSAS</b>			
		Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y probado.	40,00	2.805,58	112.223,20
<b>R05DE200</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b>			
		Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.	39,00	1.038,85	40.515,15
<b>REG.VENT.2</b>	<b>ud</b>	<b>REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO</b>			
			33,00	889,17	29.342,61
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 .....</b>					<b>182.080,96</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 05.05 CRUCES</b>					
<b>CRUCE RIO</b>	ud	<b>CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA</b>			
		Cruce aéreo del río Guatizalema	2,00	277.976,71	555.953,42
<b>PASO.BARRANCO PASO BAJO BARRANCO</b>					
		Paso bajo barranco mediante excavación en terreno natural. Realización de zanja para paso de tubería, colocación de bolos de rechazo previo a la solera de hormigón de limpieza. Tras la colocación de la tubería se realizará el hormigonado completo de la misma mediante hormigón HA-25 y posterior colocación de escollera. Se incluye en esta partida los trabajos de restauración que sean necesarios y que se soliciten por los organismos correspondientes. Totalmente terminado, probado y colocado.	1,00	65.333,32	65.333,32
<b>CRCANAL</b>	ud	<b>CRUCE CANAL DEL FLUMEN</b>			
		Cruce del Canal del Flumen	1,00	9.096,25	9.096,25
<b>R05AE160</b>	ud	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM</b>			
			2,00	44.014,25	88.028,50
<b>R05AE120</b>	ud	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1200 MM</b>			
			1,00	50.663,67	50.663,67
<b>R05AE160B</b>	ud	<b>HINCA TUBERÍA ACERO 1600 MM</b>			
			2,00	66.721,49	133.442,98

**TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 .....902.518,14**

**SUBCAPÍTULO 05.06 CODOS**

<b>R02VC020</b>	Kg	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b>			
		Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	148.850,67	3,72	553.724,49
<b>R07HO020</b>	m <sup>3</sup>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b>			
		Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado	3.220,41	88,72	285.714,78

**TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 .....839.439,27**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 05.07 OTRAS ACTUACIONES</b>					
<b>RESTITUBERIA m2 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS</b>					
		M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.	140.000,00	0,20	28.000,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 .....</b>					<b>28.000,00</b>
<b>SUBCAPÍTULO 05.09 ARQUETA BY-PASS HINCA A-131 1600 MM</b>					
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b>			
		m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	6,46	76,97	497,23
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b>			
		Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	9.865,58	1,43	14.107,78
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b>			
		m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.	85,75	23,14	1.984,26
<b>R05HY035</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b>			
		Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	91,82	106,69	9.796,28
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b>			
		Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embreada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	4,00	2.206,95	8.827,80
<b>A10004</b>	<b>Ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA 200 mm</b>			
		Válvula de compuerta de diámetro 200 mm, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embreada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	4,00	309,76	1.239,04

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05VM1600</b>	<b>Ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	4,00	48.643,64	194.574,56
<b>A03022D</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm</b> Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	4,00	4.620,82	18.483,28
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	600,00	3,72	2.232,00
<b>R07L02</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>REJILLA TIPO TRAMEX DE 30X30 MM S/PERFILES MET.</b> Celosía metálica "Tramex" formada por malla de acero inoxidable AISI 304 de 30x30 mm y con pletina de 40.3 mm, colocada por soldadura sobre bastidor metálico de acero laminado S-275 JR con pernos de anclaje sobre fábricas y muros de hormigón armado. Incluso todos los elementos necesarios para su montaje, materiales. Medida la unidad realmente ejecutada.	53,80	59,64	3.208,63
<b>R05VM1200</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanqueidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1,00	12.818,80	12.818,80
<b>A03022B</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b> Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	2.916,31	2.916,31
<b>PATE</b>	<b>ud</b>	<b>PATE DE POLIPROPILENO EN U</b> Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917.	5,00	7,30	36,50
<b>TAPA.ACERO</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA DE ACERO GALVANIZADO</b>	1,00	726,30	726,30
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 05.09 .....</b>			<b>271.448,77</b>		
<b>TOTAL CAPÍTULO 05.....</b>			<b>21.157.602,40</b>		

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 06 CONEXIÓN BOMBEO SECTOR XI</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 06.01 VALVULERÍA, CONTADORES Y CALDERERÍA</b>					
<b>R05VM105</b>	ud	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa con doble brida (según UNE EN 593) de 500 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal con reductor desmultiplicador manual para cierre lento provisto de volante y bridas. Con cuerpo de fundición nodular, con bridas, con eje de acero superior e inferior de acero inoxidable AISI 431, lenteja de acero inoxidable AISI 431, asiento EPDM o NBR vulcanizada al cuerpo y juntas EPDM o NBR. Estanqueidad superior e inferior según pliego de condiciones. Unidad montada con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	8,00	4.080,86	32.646,88
<b>R05VC140</b>	ud	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø400 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	8,00	1.530,99	12.247,92
<b>R05VC120</b>	ud	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	2,00	336,28	672,56
<b>R05VC115</b>	ud	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø150 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	4,00	204,63	818,52
<b>R05VC110</b>	ud	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø100 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	6,00	133,94	803,64
<b>R05VP400</b>	ud	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø400 mm</b>	8,00	21.874,35	174.994,80

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05VP150</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø150 mm</b> Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y configuración en "Y" de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	2,00	3.855,71	7.711,42
<b>R05VP100</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø100 mm</b> Hidroválvula reguladora de de pistón con bridas y configuración en "Y" de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estandares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	2,00	2.633,62	5.267,24
<b>R05ME07</b>	<b>ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 500 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 500 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	8,00	4.607,30	36.858,40
<b>R05EM037</b>	<b>ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 200 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 200 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	2,00	2.621,50	5.243,00

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05EM035</b>	<b>ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 150 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 150 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	2,00	2.396,82	4.793,64
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embreada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embreada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	1.000,29	2.000,58
<b>R05VQ005</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliéster, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embreada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.	2,00	1.893,56	3.787,12
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	17.501,20	3,72	65.104,46
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embreada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	11,00	2.206,95	24.276,45
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	20,00	112,10	2.242,00

**TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 .....379.468,63**



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 06.02 OBRA CIVIL</b>					
R01EX011	m <sup>3</sup>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	857,47	2,05	1.757,81
R01RE0100	m <sup>3</sup>	<b>RELLENO ZAHORRA NATURAL COMPACTADA 98 % PM</b> Zahorra natural 2" S/PG-3, incluso extensión y compactación en formación de subbases hasta el 98 % PM. Incluye el refinado y rasanteo con motoniveladora de la explanada del camino existente, posterior humectación y compactación con rodillo, aporte y extendido de zahorras compactadas de 2" y la posterior compactación en tongadas de 20 cm de grosor hasta el 98 % PM. Medida la unidad realmente ejecutada.	205,26	13,86	2.844,90
ALV1	m <sup>2</sup>	<b>LOSA DE PLACAS ALVEOLARES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO.</b> Losa de 25 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, apoyada directamente sobre vigas de canto o muros de carga. Incluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m <sup>2</sup> , para el apoyo de las placas en los huecos del forjado	197,64	75,30	14.882,29
R07BE01	m <sup>2</sup>	<b>TAPA CHAPA LAGRIMADA 3/5 MM C/ESTRUCTURA</b> Tapa de chapa lagrimada de 3 mm de espesor pintada con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor, colocada sobre estructura de perfiles laminados L 50.50.5 formando cuadros de 1 m. * 1 m. de lado como máximo para una resistencia de 200 Kg/m <sup>2</sup> anclada en el hormigón con orejetas de 60 mm * 60 mm provistas de un taladro de 14 mm. Con puerta de hombre de 1 m. * 1 m. con bisagra, asa y candado. Conjunto acabado con pintura epoxy poliéster de 250 micras de espesor. Medida la superficie realmente colocada.	2,30	132,15	303,95
P0208	m <sup>3</sup>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m <sup>3</sup> . Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	31,57	76,97	2.429,94
R05HY035	m <sup>3</sup>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	197,58	106,69	21.079,81
P0207	Kg	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	14.369,10	1,43	20.547,81
U105	m <sup>2</sup>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b> m <sup>2</sup> . Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.	484,46	23,14	11.210,40

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R07BE02</b>	<b>ud</b>	<b>Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado</b> Pate de polipropileno de 30 * 25 colocado			
			12,00	6,67	80,04
<b>R07BE06</b>	<b>u</b>	<b>Anillado metálico pletina acero</b> Anillado metálico para escaleras de mano o pates realizado mediante pletina de acero con anillo cada 70 cm de altura. Unidad totalmente acabada.			
			3,00	6,15	18,45
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 .....</b>					<b>75.155,40</b>
<b>SUBCAPÍTULO 06.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.			
			55.333,75	2,05	113.434,19
<b>R01RE400</b>	<b>m³</b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.			
			17.003,00	14,70	249.944,10
<b>R01RE060</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b> Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.			
			31.671,00	0,72	22.803,12
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 .....</b>					<b>386.181,41</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 06.04 TUBERÍAS</b>					
R02TL12e	m	<b>TUBO POLIÉSTER ø1200 mm PN-16 SN-10000</b> Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1200 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	4.993,00	308,26	1.539.142,18
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 .....</b>					<b>1.539.142,18</b>
<b>SUBCAPÍTULO 06.05 CASETAS Y ARQUETAS</b>					
REG.VENT	ud	<b>REGISTRO PARA VENTOSAS</b> Registro para ventosas formado por conexión a tubería mediante calderería, anillo de hormigón prefabricado dia. 1200 de 1 m. de altura y marco y tapa de fundición nodular diam 800. Colocado y probado.	4,00	2.805,58	11.222,32
R05DE200	ud	<b>DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b> Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.	2,00	1.038,85	2.077,70
REG.VENT.2	ud	<b>REGISTRO PARA VENTOSAS EN CODO</b>	7,00	889,17	6.224,19
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 .....</b>					<b>19.524,21</b>
<b>SUBCAPÍTULO 06.06 CODOS</b>					
R02VC020	Kg	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	6.967,38	3,72	25.918,65
P0208	m3	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	141,88	76,97	10.920,50
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.06 .....</b>					<b>36.839,15</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 06.07 OTRAS ACTUACIONES</b>					
<b>RESTITUCIÓN DE TUBERÍAS DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS</b>					
		M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.			
			20.000,00	0,20	4.000,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 06.07 .....</b>					<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 06.....</b>					<b>2.440.310,98</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 07 REDES DE RIEGO SECTOR X</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>			
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.			
			279.187,59	2,05	572.334,56
<b>R01RE400</b>	<b>m³</b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b>			
		Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.			
			19.798,94	14,70	291.044,42
<b>R01RE030</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PN</b>			
		Relleno seleccionado con diámetro máximo de 25 mm y compactado de tierras, realizado mecánicamente, con vertido en tongadas de 25 cm de espesor máximo antes de compactar, incluso regado, tendido y compactado al 95% del Proctor Normal. Incluida la traída del material dentro de la obra, si el de la excavación no es adecuado e incluso su cribado al tamaño indicado y el transporte a vertedero del material rechazado. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.			
			27.426,98	2,13	58.419,47
<b>R01RE060</b>	<b>m³</b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b>			
		Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.			
			219.304,61	0,72	157.899,32
<b>B40-80_S</b>	<b>m³</b>	<b>BOLOS DE RECHAZO 40/70</b>			
		Relleno de bolos de tamaño comprendido entre 40 y 70 mm puesto en zanja para el relleno en las excavaciones de zanjas en terrenos de barros con taludes inestables, incluido parte proporcional de pérdidas, la carga y transporte dentro de la obra a menos de 3 km y la colocación en zanja.			
			5.731,39	11,11	63.675,74
<b>R04IM032</b>	<b>m²</b>	<b>GEOTEXTIL 300 g/m²</b>			
		Geotextil fabricado a base de fibras sintéticas de polipropileno 100%, no tejido, de filamentos continuos unidos mecánicamente por un proceso de agujado, de resistencia a perforación CBR no menor de 3200 n (Norma UNE-EN 12236), de perforación a caída libre de cono no mayor de 20 mm (norma EN 918), y peso no inferior a 325 g/m² (Norma UNE-EN 965), incluso solapes, totalmente colocado. Medida la superficie efectivamente colocada descontando solapes, recortes, etc.			
			58.708,82	1,31	76.908,55

**TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 .....1.220.282,06**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 07.02 TUBERÍAS</b>					
<b>R02TE16g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-160</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	12.401,00	16,76	207.840,76
<b>R02TE20g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-200</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	8.201,00	22,35	183.292,35
<b>R02TE25g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-250</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	2.735,00	34,33	93.892,55
<b>R02TE31g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-315</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	3.029,00	64,17	194.370,93
<b>R02TE35g</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-10 DN-355</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 10 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	1.972,00	73,68	145.296,96
<b>R02TE16h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-160</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 160 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	6.949,00	20,46	142.176,54

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R02TE20h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-200</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 200 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	3.201,00	31,27	100.095,27
<b>R02TE25h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-250</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 250 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	1.823,00	48,26	87.977,98
<b>R02TE31h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-315</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 315 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	4.905,00	78,27	383.914,35
<b>R02TE35h</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PEAD PN-16 DN-355</b> Tubería de polietileno alta densidad PE100, MRS 10 N/mm2, EN 12201:2000 y EN 13244:1998, de 355 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2. Incluso unión por soldadura a tope y parte proporcional de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, té, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc.) bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	486,00	105,83	51.433,38
<b>R02TO40a</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø400 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 400 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	7.927,00	75,60	599.281,20
<b>R02TO45A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø450 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 450 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	5.415,00	93,45	506.031,75

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R02TO50A</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA PVC-O ø500 mm PN-16</b> Tubería de PVC con orientación molecular con junta elástica, diámetro exterior 500 mm y una presión de trabajo de 16 kg/cm <sup>2</sup> , incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	3.798,00	113,45	430.883,10
<b>R02TL06d</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-10 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 10 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	546,00	123,23	67.283,58
<b>R02TL06e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø600 mm PN-16 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 600 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	5.026,00	122,88	617.594,88
<b>R02TL07e</b>	<b>m</b>	<b>TUBO POLIÉSTER ø700 mm PN-16 SN-10000</b> Ud. Suministro e instalación de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700 mm de diámetro nominal, presión nominal de 16 kg/cm <sup>2</sup> y rigidez SN=10 KN/m <sup>2</sup> , incluso p.p. piezas especiales de unión con manguito flexible con junta de goma. Incluso parte proporcional de piezas especiales codos, empalmes, conexiones, terminales, bridas, tornillería y juntas y elementos necesarios para su completa instalación. Medida la unidad totalmente ejecutada e instalada en zanja sobre cama material granular y probada.	3.006,00	149,82	450.358,92
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 .....</b>			<b>4.261.724,50</b>		
<b>SUBCAPÍTULO 07.03 VALVULERÍA Y CALDERERÍA</b>					
<b>R03VE002</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø50 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 50 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de esfera para rosca DN 50 mm PN-16 sobre tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	39,00	325,03	12.676,17



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	53,00	466,60	24.729,80
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	21,00	523,74	10.998,54
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	9,00	1.000,29	9.002,61
<b>R05DE100</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE DE 100 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b> Desagüe de 100 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-100 PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 110 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achique. Incluso desagüe en PVC de DN100 hasta una longitud de 20, incluyendo excavación y relleno de zanja con material ordinario. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.	15,00	444,58	6.668,70

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05DE150</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE DE 150 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b> Desagüe de 150 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-160 PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 160 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuque. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.	16,00	901,25	14.420,00
<b>R05DE200</b>	<b>ud</b>	<b>DESAGÜE DE 200 mm PN-16 Y CONEXIÓN</b> Desagüe de 200 mm de diámetro interior, sobre tubería de presión de cualquier diámetro, comprendiendo válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal, 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada. Se incluye además piezas especiales en calderería (tés, codos, bridas, etc) y accesorios de DN-200PN-16, para la conexión con tubería de PVC DN 200 PN6, a los desagües existentes o a arqueta de achuque. Incluido también los anclajes, contrarrestos, obras de tierra y fábrica complementarias, colocación y prueba de toda la unidad.	8,00	1.038,85	8.310,80

**TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 ..... 86.806,62**

### SUBCAPÍTULO 07.04 HIDRANTES

<b>R05H1251</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 4" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de contador ultrasónico con emisor de pulsos, reductora de presión y limitadora de caudal, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 100 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 1" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 100 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Incluso reducción y codos de conexión de tubería de PE. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	163,00	2.962,74	482.926,62
-----------------	-----------	---	--------	----------	------------

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05H1260</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 6" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm y 16 Atm de presión de trabajo provisto de brida, válvula de compuerta con cierre elástico de 150 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería de acero galvanizado de DN 150 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	31,00	4.344,34	134.674,54
<b>R05H1265</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 8" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulso, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 200 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	9,00	9.023,38	81.210,42
<b>R05H1270</b>	<b>ud</b>	<b>HIDRANTE 10" PN-16 CONTADOR ULTRASÓNICO REG. PRESIÓN PISTÓN</b> Ud. Suministro e instalación de conjunto de Hidrante compuesto por hidroválvula de pistón metálica de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal reductora de presión y limitadora de caudal, contador ultrasónico con emisor de pulsos, filtro de acero galvanizado según planos de 2 mm de 16 Atm de presión de trabajo provisto de bridas, válvula de compuerta con cierre elástico de 250 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas, con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable montada, con ventosa de plástico o metálica de 2" de diámetro nominal y 16 Atm de presión de trabajo. Incluso parte proporcional de soportes, juntas, tornillería y calderería en acero galvanizado de DN 250 de unión y accesorios de unión a la red de tubería principal. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	3,00	13.844,55	41.533,65
<b>KJDSLL</b>	<b>ud</b>	<b>INCREMENTO DE CALDERERIA EN LOS HIDRANTES COMPARTIDOS</b> kg. Suministro e instalación de pieza de calderería de acero galvanizado en T de DN100 y DN150 para los hidrantes compartido. Medidos lo kg de calderería ejecutados	110,00	19,41	2.135,10
<b>KLJDA</b>	<b>ud</b>	<b>TOMAS TERCIARIAS DN110</b> Ud. Suministro e instalación de tomas terciarias. Incluye conexión en T de PE a red terciaria, caño de tubería de PE de DN110, portabridas de PE de DN100 y válvula de mariposa tipo wafer de DN100 y PN16 con bridas de acero. Realizado de acuerdo a planos de proyecto. Medida la unidad ejecutada	43,00	440,30	18.932,90

**TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 .....761.413,23**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 07.05 CASETAS Y ARQUETAS</b>					
<b>CH4"</b>	<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 4" 2x1 M</b> Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitud-xanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecutada.	163,00	1.203,40	196.154,20
<b>CH6"</b>	<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 6" 2,5X1,5 M</b> Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 250x150x220 cm (longitud-xanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho de paso libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.	31,00	1.866,56	57.863,36
<b>CH8"</b>	<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 8" 3X2 M</b> Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 300x200x250 cm (longitud-xanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm cada una ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta, y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.	9,00	4.343,06	39.087,54
<b>CH10"</b>	<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 10" 4x2,5</b> Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 400x250x250 cm (longitud-xanchurax altura) con dos puertas chapa galvanizada de 100 cm y 120 cm respectivamente ubicadas de acuerdo a planos de proyecto, cierre individual para cada puerta, y separador central de chapa perforada de 5 mm de espesor ubicada de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluye ejecución de riostra de cimentación de dimensiones 0,4x0,4m con armado B500 de 4 redondos del 12 y estribos de redondos del 6 cada 30 cm. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Medida la unidad ejecutada.	3,00	5.273,71	15.821,13
<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluso la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	637,18	2,05	1.306,22

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R01RE400</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.	637,18	14,70	9.366,55
<b>KLSA</b>	<b>Ud</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA VENTOSAS</b> Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta arqueta con una latura de 3-4 m y compactados posterior del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.	122,00	305,05	37.216,10
<b>LKDÑ</b>	<b>Ud</b>	<b>ARQUETA PREFABRICADA PARA DESAGÜES</b> Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada formada por 1 anillos de hormigón prefabricado de 100 cm de diámetro y 0,5 m de longitud, y cono asimétrico de hormigón de 100 cm de diámetro y boca de 60 cm con tapa y marco de fundición de 663 mm de diámetro de clase B-125 . Incluso relleno con material granular hasta arqueta con una latura de 3-4 m y compactados posterior del trasdos de la arqueta. Medida la unidad ejecutada.	39,00	305,05	11.896,95

**TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 .....368.712,05**

### SUBCAPÍTULO 07.06 CRUCES

#### APARTADO 07.06.01 CRUCE DE CAMINOS

<b>I24052</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,6 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,6 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.	290,00	123,88	35.925,20
<b>I24055</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 0,8 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,8 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.	270,00	198,54	53.605,80
<b>I24058</b>	<b>m</b>	<b>Caño sencillo, ø 1,0 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 1 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.	50,00	245,16	12.258,00

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>JKWL</b>		<b>M.L Caño sencillo, ø 0,4 m campana armado, terreno compacto</b> Ud. Suministro e instalación de caño sencillo de tubo de hormigón armado campana de 0,4 m de diámetro interior, sin embocaduras, incluido hormigonado en masa HM-20 hasta 0,3 m por encima de la generatriz superior del tubo, colocado, según obra tipificada, en terreno tipo compacto. Incluso relleno seleccionado compactado y 30 cm de zahorras de reposición del camino. Medidos los metros de tubo ejecutados.	490,00	116,26	56.967,40
<b>TOTAL APARTADO 07.06.01.....</b>					<b>158.756,40</b>
<b>APARTADO 07.06.02 CRUCES CON HINCA</b>					
<b>JKLSA</b>		<b>M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN600</b> Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN600 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 610 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.	42,00	419,08	17.601,36
<b>UIWQO</b>		<b>M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN500</b> Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN500 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 508 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.	45,00	401,89	18.085,05
<b>IPOW</b>		<b>M.L PERFORACIÓN HORIZONTAL CON HINCA ACERO DN300</b> Ud. Perforación horizontal mediante hinca de acero de DN300 para terrenos de excavabilidad normal. Incluye tubería de acero helicoidal de 324 mm diámetro y 8 mm de espesor S-275. Medidos los metros lineales ejecutados.	56,00	334,56	18.735,36
<b>UQ</b>		<b>Ud TRANSPORTE/MONTAJE/DESMONTA EQU. PERFORACIÓN HASTA DN1000</b> Ud. Transporte, montaje y desmontaje de equipos de perforación a obra del proyecto. Incluye grúas y medios de elevación. Medida la unidad ejecutada.	3,50	2.346,98	8.214,43
<b>JLKDS</b>		<b>Ud FOSO ATAQUE EQUIP.PERFORACIÓN HASTA DN1000</b> Ud. Ejecución de foso de ataque para perforaciones horizontal con hinca hasta DN1000. Incluye realización de foso de ataque de dimensiones 11x4 m con una altura de excavación de hasta 4 m. Incluye muro de apoyo de 0,70 m de espesor y 2,4 m de altura de hormigón armado HA-25 y armado con rondos del 16 20x0 de acuerdo a planos de proyecto. Incluso solera del foso de 20 cm de espesor mediante hormigón HM-20. Incluso excavación, demolición posterior, transporte a vertedero y relleno con material ordinario. Medida la unidad ejecutada.,	3,50	3.523,13	12.330,96
<b>TOTAL APARTADO 07.06.02.....</b>					<b>74.967,16</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 07.06.03 CRUCE ACEQUIAS</b>					
JLKSA	ML	Cruce acequia tubería hormigón 0,4 m	164,00	199,70	32.750,80
EOIUWP	ML	Cruce acequia tubería hormigón 0,6 m	108,00	207,72	22.433,76
UJOA	ML	Cruce acequia tubería hormigón 0,8 m	88,00	227,02	19.977,76
KOEWKÑ	ML	Cruce acequia tubería hormigón 1 m	24,00	245,86	5.900,64
<b>TOTAL APARTADO 07.06.03.....</b>					<b>81.062,96</b>
<b>APARTADO 07.06.04 CRUCE DESAGÜES Y BARRANCOS</b>					
R01RE400	m <sup>3</sup>	<b>ASIENTO Y RELLENO MATERIAL GRANULAR 6/12 MM</b> Cama y relleno de material granular (grava) tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de préstamos, con árido natural rodado puesto en obra con un tamaño de partícula menor de 20 mm y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual, incluido el rasanteo para el apoyo correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y las secciones aprobadas por la D.O. Incluida la unidad la retirada de sobrantes de la superficie de las fincas, una vez finalizada la ejecución de la unidad.	2.600,00	14,70	38.220,00
R07HO020	m <sup>3</sup>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado	842,50	88,72	74.746,60
<b>TOTAL APARTADO 07.06.04.....</b>					<b>112.966,60</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 .....</b>					<b>427.753,12</b>
<b>SUBCAPÍTULO 07.07 OBRA CIVIL</b>					
R07HO020	m <sup>3</sup>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado	130,67	88,72	11.593,04
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 .....</b>					<b>11.593,04</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 07.08 OTRAS ACTUACIONES</b>					
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b>			
		Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.			
			100,00	112,10	11.210,00
<b>RETTUBERIA</b>	<b>m2</b>	<b>REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RIEGO EXISTENTES AFECTADAS</b>			
		M2. De estimación de costes de reposición de infraestructuras existentes de riego s en parcelas. Incluye los trabajos de apertura y localización de la instalación afectada, su limpieza, reposición, tapado, pruebas de presión y funcionamiento. Instalación de microtubos y cables de señal, reposición de tuberías y válvulas hidráulicas, arquetas de campos afectadas y emisores y cañas de aspersión. Incluida la apertura y cierre de zanja, los rellenos seleccionados compactados. Incluso P.P. de piezas especiales de acero para calderería (piezas especiales en nudos, reducciones, Tes, codos, empalmes, conexiones, terminales, etc..) Bridas, tornillería, juntas elementos y juntas y elementos para su completa instalación. Incluida P.P. de macizos de anclaje y contrarrestos. Medida como partida alzada a partir de los m2 de servidumbre de acueducto de las parcelas de regadío . La dirección facultativa solo abonará los gastos en las parcelas que realmente poseen riego y que son afectadas.			
			132.936,00	0,20	26.587,20
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 .....</b>					<b>37.797,20</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 07.....</b>					<b>7.176.081,82</b>



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 08 NUDOS</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 08.01 NUDO A</b>					
<b>APARTADO 08.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	568,00	0,23	130,64
<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	115,38	2,05	236,53
<b>U003</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b> m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.	115,38	5,56	641,51
<b>TOTAL APARTADO 08.01.01.....</b>					<b>1.008,68</b>
<b>APARTADO 08.01.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>					
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b> m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.	193,20	0,87	168,08
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	21,64	76,97	1.665,63
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	95,14	106,69	10.150,49
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	6.496,41	1,43	9.289,87
<b>TOTAL APARTADO 08.01.02.....</b>					<b>21.274,07</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 08.01.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO</b>					
<b>P0219</b>		<b>m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
		m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solicitudes de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.			
			170,00	39,39	6.696,30
<b>TOTAL APARTADO 08.01.03.....</b>					<b>6.696,30</b>
<b>APARTADO 08.01.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>					
<b>P0520</b>		<b>m.l CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b>			
		m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.			
			34,00	33,61	1.142,74
<b>P0323</b>		<b>m.l BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b>			
		m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.			
			20,00	19,42	388,40
<b>R07CU200</b>		<b>m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b>			
		m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.			
			187,00	31,48	5.886,76
<b>R07CH0201</b>		<b>m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b>			
		m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.			
			250,70	52,29	13.109,10
<b>TOTAL APARTADO 08.01.04.....</b>					<b>20.527,00</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 08.01.05 CARPINTERIA Y CERRAJERÍA</b>					
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b> Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	16,00	23,13	370,08
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b> Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	5,00	236,78	1.183,90
<b>TOTAL APARTADO 08.01.05.....</b>					<b>1.553,98</b>
<b>APARTADO 08.01.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>					
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	5,00	2.206,95	11.034,75
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	7,00	336,28	2.353,96
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1,00	132,48	132,48
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	523,74	523,74

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05ME08</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 600 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 600 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	1,00	8.391,53	8.391,53
<b>R05VM1200</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1,00	12.818,80	12.818,80
<b>R05VMC600</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN600</b> Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	4.712,05	4.712,05
<b>A03011</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	2,00	290,84	581,68
<b>A03018</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm</b> Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	1.333,93	1.333,93
<b>A03022B</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b> Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	2.916,31	2.916,31
<b>A03022D</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1600 mm</b> Carrete de desmontaje de 1600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	2,00	4.620,82	9.241,64

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1,00	1.676,15	1.676,15
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	34.345,96	3,72	127.766,97
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	4,00	112,10	448,40
<b>R05VM1600</b>	<b>Ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN- 1600 mm PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1600 de cierre elástico, PN 16 kg/cm2, de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la v ál v ula de acero inox idable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	2,00	48.643,64	97.287,28
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado	198,30	88,72	17.593,18
<b>TOTAL APARTADO 08.01.06.....</b>					<b>298.812,85</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 .....</b>					<b>349.872,88</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 08.02 NUDO B</b>					
<b>APARTADO 08.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	455,00	0,23	104,65
<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	80,96	2,05	165,97
<b>U003</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b> m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.	67,52	5,56	375,41
<b>TOTAL APARTADO 08.02.01.....</b>					<b>646,03</b>
<b>APARTADO 08.02.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>					
<b>P0424</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b> m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.	126,00	0,87	109,62
<b>P0208</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	14,56	76,97	1.120,68
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	70,16	106,69	7.485,37
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	4.562,30	1,43	6.524,09
<b>TOTAL APARTADO 08.02.02.....</b>					<b>15.239,76</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 08.02.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO</b>					
<b>P0219</b>		<b>m2 ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b>			
		m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.			
			112,00	39,39	4.411,68
<b>TOTAL APARTADO 08.02.03.....</b>					<b>4.411,68</b>
<b>APARTADO 08.02.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>					
<b>P0520</b>		<b>m.I CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b>			
		m.I. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.			
			32,00	33,61	1.075,52
<b>P0323</b>		<b>m.I BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b>			
		m.I. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.			
			20,00	19,42	388,40
<b>R07CU200</b>		<b>m² CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b>			
		m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.			
			123,20	31,48	3.878,34
<b>R07CH0201</b>		<b>m² PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b>			
		m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.			
			210,30	52,29	10.996,59
<b>TOTAL APARTADO 08.02.04.....</b>					<b>16.338,85</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 08.02.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>					
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b> Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	16,00	23,13	370,08
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b> Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	6,00	236,78	1.420,68
<b>TOTAL APARTADO 08.02.05.....</b>					<b>1.790,76</b>
<b>APARTADO 08.02.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>					
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	2,00	2.206,95	4.413,90
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	3,00	336,28	1.008,84
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	1.000,29	1.000,29
<b>A10003</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1,00	204,68	204,68



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	523,74	1.047,48
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	2,00	132,48	264,96
<b>R05VM1200</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1,00	12.818,80	12.818,80
<b>R05VMC800</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b> Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	7.450,35	7.450,35
<b>R05VMC500</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-500 PN-16</b> Válvula de mariposa de diámetro de 500 mm embridada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	4.167,43	4.167,43
<b>R05VMC700</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN700</b> Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	5.934,52	5.934,52

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05ME10</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	1,00	11.513,33	11.513,33
<b>A03022B</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b> Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	2.916,31	2.916,31
<b>A03011</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	290,84	290,84
<b>A03017</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 500 mm</b> Carrete de desmontaje de 500 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	911,97	911,97
<b>A03020</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	1.913,76	1.913,76
<b>A03019</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm</b> Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	1.607,22	1.607,22
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1,00	1.676,15	1.676,15

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	16.465,46	3,72	61.251,51
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	4,00	112,10	448,40
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado	161,20	88,72	14.301,66
<b>TOTAL APARTADO 08.02.06.....</b>					<b>135.142,40</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 .....</b>					<b>173.569,48</b>
<b>SUBCAPÍTULO 08.03 NUDO C</b>					
<b>APARTADO 08.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m²</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	549,00	0,23	126,27
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluso la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	112,68	2,05	230,99
<b>U003</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b> m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.	112,68	5,56	626,50
<b>TOTAL APARTADO 08.03.01.....</b>					<b>983,76</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 08.03.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>					
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b> m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.	172,20	0,87	149,81
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	19,64	76,97	1.511,69
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	93,04	106,69	9.926,44
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	6.375,30	1,43	9.116,68
<b>TOTAL APARTADO 08.03.02.....</b>					<b>20.704,62</b>
<b>APARTADO 08.03.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO</b>					
<b>P0219</b>	<b>m2</b>	<b>ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b> m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.	164,00	39,39	6.459,96
<b>TOTAL APARTADO 08.03.03.....</b>					<b>6.459,96</b>
<b>APARTADO 08.03.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>					
<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b> m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.	43,00	33,61	1.445,23
<b>P0323</b>	<b>m.l</b>	<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b> m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.	20,00	19,42	388,40
<b>R07CU200</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b> m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta reliazación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.	180,40	31,48	5.678,99

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R07CH0201</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b> m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.	275,95	52,29	14.429,43
<b>TOTAL APARTADO 08.03.04.....</b>					<b>21.942,05</b>
<b>APARTADO 08.03.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>					
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b> Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	16,00	23,13	370,08
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b> Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	6,00	236,78	1.420,68
<b>TOTAL APARTADO 08.03.05.....</b>					<b>1.790,76</b>
<b>APARTADO 08.03.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>					
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	2,00	2.206,95	4.413,90
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	3,00	336,28	1.008,84
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	1.000,29	2.000,58

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>A10003</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	2,00	204,68	409,36
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	523,74	523,74
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1,00	132,48	132,48
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	466,60	933,20
<b>A10055</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	2,00	100,45	200,90
<b>R05VM1400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1400 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1,00	24.276,00	24.276,00

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05VMC800</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b> Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	7.450,35	7.450,35
<b>R05VMC700</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN700</b> Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	5.934,52	5.934,52
<b>R05VMC450</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450</b> Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	2,00	3.483,87	6.967,74
<b>A03020</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	1.913,76	1.913,76
<b>R05ME10</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diámetro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a transductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	1,00	11.513,33	11.513,33
<b>R05VP600</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm</b> Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos diámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	1,00	37.097,24	37.097,24

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05VQ005</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-ter, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y acceso-rios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de com-puerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo mon-tado montado y probado en obra.	2,00	1.893,56	3.787,12
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equi-po fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canali-zaciones y pequeño material.	1,00	1.676,15	1.676,15
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con solda-duras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamien-to de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimenta-rio, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medi-do según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	24.895,52	3,72	92.611,33
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	4,00	112,10	448,40
<b>A03022C</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm</b> Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbo-no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-cado y probado.	1,00	3.678,45	3.678,45
<b>A03011</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbo-no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colo-cado y probado.	1,00	290,84	290,84
<b>A03019</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm</b> Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbo-no, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Inclu-so bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Total-mente colocado y probado.	1,00	1.607,22	1.607,22



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05TM122</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450</b> Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	815,17	1.630,34
<b>R07HO020</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado	215,90	88,72	19.154,65
<b>TOTAL APARTADO 08.03.06.....</b>					<b>229.660,44</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 .....</b>					<b>281.541,59</b>
<b>SUBCAPÍTULO 08.04 NUDO D</b>					
<b>APARTADO 08.04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	475,20	0,23	109,30
<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	88,86	2,05	182,16
<b>U003</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b> m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.	62,03	5,56	344,89
<b>TOTAL APARTADO 08.04.01.....</b>					<b>636,35</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 08.04.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>					
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b> m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.	135,66	0,87	118,02
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	15,48	76,97	1.191,50
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	73,38	106,69	7.828,91
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	4.748,00	1,43	6.789,64
<b>TOTAL APARTADO 08.04.02.....</b>					<b>15.928,07</b>
<b>APARTADO 08.04.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO</b>					
<b>P0219</b>	<b>m2</b>	<b>ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b> m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y solicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.	129,20	39,39	5.089,19
<b>TOTAL APARTADO 08.04.03.....</b>					<b>5.089,19</b>
<b>APARTADO 08.04.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>					
<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b> m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.	35,00	33,61	1.176,35
<b>P0323</b>	<b>m.l</b>	<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b> m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.	20,00	19,42	388,40
<b>R07CU200</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b> m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta reliazación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.	142,12	31,48	4.473,94

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R07CH0201</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b> m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.	231,51	52,29	12.105,66
<b>TOTAL APARTADO 08.04.04.....</b>					<b>18.144,35</b>
<b>APARTADO 08.04.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>					
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b> Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	16,00	23,13	370,08
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b> Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	6,00	236,78	1.420,68
<b>TOTAL APARTADO 08.04.05.....</b>					<b>1.790,76</b>
<b>APARTADO 08.04.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>					
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	2,00	2.206,95	4.413,90
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	3,00	336,28	1.008,84
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	1.000,29	2.000,58

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>A10003</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	2,00	204,68	409,36
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	523,74	523,74
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1,00	132,48	132,48
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	466,60	466,60
<b>A10055</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1,00	100,45	100,45
<b>R05VM1400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA DN-1400 PN-16</b> Válvula de mariposa DN 1400 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento eléctrico tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1,00	24.276,00	24.276,00

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05VMC600</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN600</b> Válvula de mariposa de diámetro de 600 mm , presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	4.712,05	4.712,05
<b>R05VMC450</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN450</b> Válvula de mariposa de diámetro de 450 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	3.483,87	3.483,87
<b>R05VMC800</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b> Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	7.450,35	7.450,35
<b>A03022C</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1400 mm</b> Carrete de desmontaje de 1400 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	3.678,45	3.678,45
<b>A03011</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	290,84	290,84
<b>A03020</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	1.913,76	1.913,76
<b>A03018</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 600 mm</b> Carrete de desmontaje de 600 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	1.333,93	1.333,93

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05TM122</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-450</b> Carrete telescópico de desmontaje de 450 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	815,17	815,17
<b>R05ME10</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	1,00	11.513,33	11.513,33
<b>R05VQ005</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-ter, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embreadada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.	2,00	1.893,56	3.787,12
<b>R05VP600</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm</b> Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	1,00	37.097,24	37.097,24
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1,00	1.676,15	1.676,15

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	22.094,41	3,72	82.191,21
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	4,00	112,10	448,40
<b>BR01CIEG800ud</b>	<b>BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16</b> Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.	1,00	2.076,07	2.076,07	
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado	179,50	88,72	15.925,24
<b>TOTAL APARTADO 08.04.06.....</b>					<b>211.725,13</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 .....</b>					<b>253.313,85</b>
<b>SUBCAPÍTULO 08.05 NUDO E</b>					
<b>APARTADO 08.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m²</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	450,58	0,23	103,63
<b>R01EX011</b>	<b>m³</b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.	83,50	2,05	171,18
<b>U003</b>	<b>m3</b>	<b>CARGA TIERRAS CON RETROEXCAVADORA Y TRANSPORTE A VERTEDERO</b> m3. Carga y transporte de productos de desmonte, excavación, desbroce o demolición a vertedero autorizado. Incluye los elementos mecánicos y manuales necesarios para la operación incluyendo la completa limpieza del terreno. Medido el volumen geométrico que origina el producto.	83,50	5,56	464,26
<b>TOTAL APARTADO 08.05.01.....</b>					<b>739,07</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 08.05.02 CIMENTACIONES Y SOLERAS</b>					
<b>P0424</b>	<b>m2</b>	<b>LÁMINA POLIETILENO 400 GALGAS</b> m2. Lámina de polietileno 400 galgas totalmente colocada, incluso suministro y cualquier elemento necesario para la completa y correcta colocación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada.	123,14	0,87	107,13
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	14,29	76,97	1.099,90
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	69,21	106,69	7.384,01
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	4.507,51	1,43	6.445,74
<b>TOTAL APARTADO 08.05.02.....</b>					<b>15.036,78</b>
<b>APARTADO 08.05.03 ESTRUCTURAS HORMIGÓN PREFABRICADO</b>					
<b>P0219</b>	<b>m2</b>	<b>ESTRUCTURA EN HORMIGÓN PREFABRICADO</b> m2. Construcción de estructura prefabricada de hormigón armado y hormigón pretensado según proyecto, incluido suministro y montaje de pilares, jácenas, portacanalones, vigas, ménsulas y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la estructura, cumpliendo las condiciones de carga y sollicitaciones de proyecto. Totalmente montada, medida la superficie construida en planta.	117,28	39,39	4.619,66
<b>TOTAL APARTADO 08.05.03.....</b>					<b>4.619,66</b>
<b>APARTADO 08.05.04 CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS</b>					
<b>P0520</b>	<b>m.l</b>	<b>CANALÓN OCULTO CHAPA GALVANIZADA</b> m.l. Canalón oculto de recogida de aguas pluviales de chapa galvanizada, incluso suministro, montaje, formación de bases de canalón con pendiente, y piezas complementarias. Medida la longitud ejecutada.	32,00	33,61	1.075,52
<b>P0323</b>	<b>m.l</b>	<b>BAJANTE PLUV. DE PVC-F 125-200 mm.</b> m.l. Bajante pluviales de PVC-F, de 125-200 mm de diámetro anclada a elementos resistentes, incluso abrazaderas, codos, reducciones, p.p. de pequeño material y prueba de estanqueidad. Medida la longitud instalada.	20,00	19,42	388,40
<b>R07CU200</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>CUBIERTA FORMADA POR PANEL SANDWICH CHAPA LACADA DE 30 mm</b> m2. Cubierta de panel sandwich prefabricado de espesor 30 mm, lacado a dos caras con espesor mínimo de chapa de 0,5 mm; aislante de poliuretano, poliisocianurato o similar; incluso parte proporcional de cumbrera, p/p remates cubierta, montaje, fijación y cualquier elemento necesario para la correcta reliazación de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada y descontando huecos superiores a 6 m2.	129,01	31,48	4.061,23



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R07CH0201</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>PANEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN BLANCO 20 CM</b> m2. Panel lavado con aislamiento, de 20 cm de espesor, acabado PINTADO según proyecto. Incluyendo suministro, montaje, parte proporcional de remates, accesorios de fijación, portes, sellado de juntas POR EL EXTERIOR E INTERIOR y demás elementos necesarios para la correcta realización de la unidad de obra. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 6 m2.	213,63	52,29	11.170,71
<b>TOTAL APARTADO 08.05.04.....</b>					<b>16.695,86</b>
<b>APARTADO 08.05.05 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA</b>					
<b>E15CGB050</b>	<b>m2</b>	<b>PUERTA BASCUL. ARTICULADA 1/3</b> Puerta basculante articulada a 1/3, accionamiento manual equilibrada por dos conjuntos de tres muelles laterales de seguridad, construida con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero galvanizado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado sendzimer de 0,8 mm., bisagras, guías al techo, rodamientos, pernios de seguridad, cerradura de seguridad, tirador de PVC y demás accesorios, patillas de fijación a obra, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno en blanco, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. (sin incluir recibido de albañilería).	16,00	23,13	370,08
<b>E14AAR040</b>	<b>m2</b>	<b>VENT.AL.NA.CORRED. R.P.T. 2 H.</b> Carpintería de aluminio anodizado en color natural de 15 micras, serie alta con rotura de puente térmico, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.	6,00	236,78	1.420,68
<b>TOTAL APARTADO 08.05.05.....</b>					<b>1.790,76</b>
<b>APARTADO 08.05.06 VALVULERÍA, CAUDALÍMETROS Y CALDERERÍA</b>					
<b>A11041B</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL, 200 mm, PN-16</b> Ventosa trifuncional de paso total diámetro 200 mm, cuerpo de fundición dúctil, flotador de acero inoxidable, revestimiento de pintura Epoxy, embridada o ranurada, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, colocada.	2,00	2.206,95	4.413,90
<b>R05VC120</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA ø200 mm PN-16</b> Válvula de compuerta con cierre elástico de 200 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de volante y bridas con cuerpo y tapa de fundición nodular, compuerta de fundición nodular revestida de neopreno y husillo de acero inoxidable. Incluido el eje de extensión de tipo telescópico y prolongador de acero todo en galvanizado hasta una altura de 3 metros, con todos los materiales necesarios para la completa maniobra de la válvula enterrada, con parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Unidad totalmente montada ejecutada y probada.	3,00	336,28	1.008,84
<b>R03VE006</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø150 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 150 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 150 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	2,00	1.000,29	2.000,58

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>A10003</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 150 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 150 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	2,00	204,68	409,36
<b>R03VE005</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø100 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 100 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 100 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	523,74	523,74
<b>A10001</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA, 100 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 100 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1,00	132,48	132,48
<b>R03VE004</b>	<b>ud</b>	<b>VENTOSA TRIFUNCIONAL ø80 PN-16</b> Ventosa metálica trifuncional embridada de fundición GGG-40 o GGG-50 de 80 mm de DN y 16 Atm de PN, según norma AWWA C 512. Incluido válvula de compuerta DN 80 mm y PN-16 atm con cierre con asiento elástico y embridada para unión a tubería de acero del mismo diámetro S-235 JRG2, con tratamiento anticorrosión epoxy-poliéster alimentario 300 micras interior y 200 micras exterior. Incluido también juntas y accesorios para su colocación. Conjunto completamente instalado con pieza especial en T, tubería de conexión, y parte proporcional de bridas, juntas, tornillería y calderería en acero S-235 JRG2 con el mismo tratamiento indicado y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	466,60	466,60
<b>A10055</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA COMPUERTA 80 mm, PN-16</b> Válvula de compuerta de diámetro 80 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (cincada), embridada o ranurada, con volante y tornillería incluidos, instalada.	1,00	100,45	100,45
<b>R05VM1200</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA EMBRIDADA DN-1200 PN-16</b> Válvula de mariposa embridada DN 1200 de cierre elástico, PN 16 kg/cm <sup>2</sup> , de eje centrado de acero inoxidable AISI totalmente encapsulado, junta de estanqueidad continua, con bridas según DIN-2501, cuerpo de fundición dúctil GGG-40; disco de la válvula de acero inoxidable AISI 316 y estanquidad de ejes con juntas tóricas de EPDM; accionamiento manual tipo SA+GS con indicador abierto/cerrado, incluido tornillería y accesorios necesarios para el montaje. Totalmente montada y probada.	1,00	12.818,80	12.818,80

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05VMC700</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN700</b> Válvula de mariposa de diámetro de 700 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	5.934,52	5.934,52
<b>R05VMC400</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN400</b> Válvula de mariposa de diámetro de 400 mm, presión de trabajo hasta 1,0 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	3.198,20	3.198,20
<b>R05VMC800</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA DN800</b> Válvula de mariposa de diámetro de 800 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con cuerpo de fundición dúctil GGG-40 o superior, embridada serie 14, con desmultiplicador y motor eléctrico, eje de acero inoxidable, disco de doble excentricidad de fundición dúctil GGG-40 o superior, con junta de EPDM vulcanizada y asiento de acero inoxidable, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 250 micras, con p.p. de juntas y tornillería, instalada.	1,00	7.450,35	7.450,35
<b>A03022B</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 1200 mm</b> Carrete de desmontaje de 1200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	2.916,31	2.916,31
<b>A03011</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 200 mm</b> Carrete de desmontaje de 200 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	290,84	290,84
<b>A03020</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 800 mm</b> Carrete de desmontaje de 800 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	1.913,76	1.913,76
<b>A03019</b>	<b>Ud</b>	<b>CARRETE DE DESMONTAJE 700 mm</b> Carrete de desmontaje de 700 mm de diámetro de acero al carbono, con virola de acero inoxidable AISI 304 si lleva junta tórica o con virola de acero al carbono si la junta es piramidal, con bridas de acero al carbono, 1,6 MPa. Recubrimiento Epoxi-Poliéster. Incluso bridas, juntas, tornillería y todos los elementos necesarios. Totalmente colocado y probado.	1,00	1.607,22	1.607,22

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R05TM115</b>	<b>ud</b>	<b>CARRETE DESMONTAJE PN-16 DN-400</b> Carrete telescópico de desmontaje de 400 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal. Con una sola brida DIN central de igual tamaño y características a la de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad de sección piramidal y de goma EPDM siendo el montaje siempre con tornillos cincados con calidad 8,8 pasantes entre ambas caras del carrete a través de la brida central. Provisto de la parte proporcional de piezas especiales en juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Medida la unidad instalada ejecutada y probada.	1,00	691,40	691,40
<b>R05ME10</b>	<b>Ud</b>	<b>CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO 800 mm</b> Caudalímetro electromagnético diametro 800 mm PN-16, para rango de velocidad 0,02-8m/s, con una precisión de medida de 1% +/- 0.02 m/s para instalar en cualquier tipo de tubería de acero, cobre, acero galvanizado, caucho o plástico, para aguas limpias o sucias, con transductor de velocidad para funcionamiento en el rango de temperaturas -20° a 200° C. Instalado completamente exterior a la tubería y anclado mediante elementos adecuados, con elementos electrónicos unidos a trasductores de flujo mediante cable coaxial de distancia menor a 200 metros, con salida analógica-digital para unión a sistema de control, incluso parte proporcional de materiales necesarios para montaje e integración en sistema de control. Todo completamente instalado calibrado y probado.	1,00	11.513,33	11.513,33
<b>R05VP600</b>	<b>u</b>	<b>VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ø600 mm</b> Hidroválvula reguladora de pistón con bridas de eje vertical de 600 mm de diámetro nominal y 16 Atm de presión nominal provista de tapón de cierre en-V- (Viport), bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Poliester, asiento de la válvula de acero inoxidable y bronce, diafragma y empaques de neopreno reforzado con malla de nylon, de nitrilo, Buna-N o EPDM. Pilotos y minipilotos en bronce para presión mínima PN-16 con función reductora de presión, microtubos dámetro mínimo 8 mm y en cobre para presión mínima PN-16 y filtro metálico PN-16. Se incluye parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería. Control de calidad industrial de acuerdo a los estándares internacionales ISO 9002 en calidad de materiales y control de performance de la válvula. Equipo totalmente instalado y probado en la obra.	1,00	37.097,24	37.097,24
<b>R05VQ005</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ALIVIO RÁPIDO ø100 PN-16</b> Válvula de alivio rápido de pistón de DN-100 mm de diámetro nominal y 16 Atm. con bridas y disposición en "L", bridas ISO/BS/ANSI, cuerpo principal de la válvula de hierro fundido cubierto con Polies-ter, parte proporcional de juntas, tornillería y calderería y accesorios de unión a la tubería, incluso válvula de seccionamiento de compuerta embridada asiento elástico 100 mm PN16 y tubería de PEAD DN-100 PN- 6 atm para conexión exterior (hasta 20m). Equipo montado montado y probado en obra.	1,00	1.893,56	1.893,56
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1,00	1.676,15	1.676,15

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>R02VC020</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO EN CALDERERÍA S 275 JR</b> Acero en Calderería, al carbono de tipo S-275-JR según Norma de Fabricación UNE EN 10025:1994, con espesores de de chapa de hasta 13 mm, según el diámetro de la tubería y timbraje. Con soldaduras realizadas bajo procedimiento homologado ASME. Tratamiento de acabado mediante Granallado de superficie hasta rugosidad SA 2,5 y posterior recubrimiento de pintura de polvo Epoxy alimentario, interior de 300 micras y exterior de 200 micras. Incluso corte y elaboración en taller, montaje para unión mediante soldadura. Medido según peso nominal, totalmente colocada y probada en obra.	21.966,86	3,72	81.716,72
<b>CAT10</b>	<b>Ud</b>	<b>PROTECCIÓN CATÓDICA PIEZAS CALDERERÍA</b> Sistema de Protección Catódica formada por ánodo de Magnesio de 4,1 Kg preempaquetdo. Colocado y probado. Medida la unidad ejecutada.	4,00	112,10	448,40
<b>BR01CIEG800ud</b>		<b>BRIDA CIEGA DN 800 mm PN-16</b> Brida ciega de diámetro nominal 800 mm y PN-16.	1,00	2.076,07	2.076,07
<b>R07HO020</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HM-20 EN OBRA</b> Hormigón en masa HM-20, con árido rodado de tamaño máximo de 22 mm y consistencia plástica, fabricado con cemento I-32,5, puesto en obra, incluso parte proporcional de limpieza de fondos, vibrado y curado	164,00	88,72	14.550,08
<b>TOTAL APARTADO 08.05.06.....</b>					<b>196.848,90</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 .....</b>					<b>235.731,03</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 08.....</b>					<b>1.294.028,83</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 09 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE TOMA, BALSAS Y REDES GENERALES</b>					
<b>PC10</b>	<b>ud</b>	<b>ORDENADOR PORTÁTIL</b>			
		<p>Ordenador portátil</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistemas operativos: Win 10 Pro 64 bits - inglés/español</li> <li>- Display: 15.6" WLED 1366 x 768 / HD</li> <li>- Gráficos: Intel HD Graphics 620</li> <li>- Teclado numérico</li> <li>- Cámara web integrada</li> <li>- Conexión de redes 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet</li> <li>- Batería: 3 celdas</li> <li>- Seguridad: Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip</li> <li>- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 38 cm x 25.38 cm x 2.38 cm</li> <li>- Peso 1.86 kg</li> <li>- Localización: Idioma: Español / región: España</li> <li>- Estándares medioambientales: Calificado ENERGY STAR</li> <li>- Garantía del fabricante: Garantía limitada - 1 año   Garantía limitada - batería - 1 año.</li> </ul> <p>Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.</p>	1,00	843,45	843,45
<b>PC 20</b>	<b>ud</b>	<b>SOFTWARE DE GESTIÓN</b>			
		<p>Software de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tecnología web basándose en el estándar AEN/CTN68/SC2/GT3.</li> <li>- Ubicación no en ordenador local si no en la nube y accesible por cualquier usuario desde cualquier dispositivo con internet vía web con claves seguras.</li> <li>- Permite la integración con sistemas basados en PLC's estándar de mercado, a través de protocolos de comunicación abiertos.</li> <li>- Características: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Control en tiempo real de toda la instalación.</li> <li>• Visualización y ubicación de todos los elementos de la instalación mediante georreferenciación.</li> <li>• Iniciar el riego manualmente indefinidamente o configurando una hora de fin y/o un volumen máximo.</li> <li>• Detener el riego manualmente.</li> <li>• Lectura de contadores en tiempo real.</li> <li>• Lectura del caudal instantáneo en tiempo real.</li> <li>• Programación de riego automática por calendario y/o volumen particularizada para cada válvula o grupo de válvulas. El programa puede condicionarse a un volumen máximo particularizado por: programa de riego, válvula, hidrante o regante.</li> </ul> </li> </ul> <p>Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.</p>	1,00	1.169,71	1.169,71
<b>PC 30</b>	<b>ud</b>	<b>LEGALIZACIÓN DE FRECUENCIAS.</b>			
		<p>Proyecto de legalización de frecuencias de comunicación entre centro de control (PC) y concentradoras, como entre concentradoras y remotas. Legalización frecuencias hasta todos los puntos de telecontrol. Se Incluye el proyecto de telecomunicaciones y las tasas.</p>	1,00	3.413,76	3.413,76

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>UC10</b>	<b>ud</b>	<p><b>UNIDAD CONCENTRADORA SOLAR</b></p> <p>Unidad concentradora de alimentación solar formada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módulo de comunicación GPRS para conexionado con servidor o puesto central. Incluye tarjeta SIM y las comunicaciones de un año.</li> <li>- Cuadro de control para gestión de la unidad concentradora 12 Vdc. Dispone de CPU DC 14E/10S PNP ETHERNET para la gestión y control de todos los procesos de la unidad concentradora. Con regulador de carga 12/24 Vdc de 20A para control de la alimentación mediante panel solar. Con Fuente de alimentación 120W/24V/5A para la limentación del PLC. Montado en Armario plástico 500x700x250.</li> <li>- Concentradora 433-451 MHz. 12,5KHz con módem radio incorporado para comunicación con remotas. Capacidad para controlar hasta 128 remotas vía radio. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión: 433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Doble puerto Rs-232 y RS-485 con protocolo ModBus RTU. Alimentación a 230 Vca y 12 Vcc.</li> <li>- Cable coaxial RG-58 de 1 metro de longitud con conectores N-Macho y N hembra.</li> <li>- Antena Omnidireccional Diamond, que proporciona 3 dB de ganancia, para transmisión a 440-470 MHz, con conector PL hembra.</li> <li>- Cable Coaxial Comet 5D-FB de 25 m de longitud. Conectores PL macho - PL macho.</li> <li>- Conector PL-hembra N macho.</li> </ul> <p>Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.</p>	3,00	4.036,59	12.109,77
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<p><b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b></p> <p>Conjunto de equipo fotovoltaico formado por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah.</li> <li>- Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm.</li> <li>- Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna.</li> <li>- Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena.</li> </ul> <p>Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.</p>	3,00	1.676,15	5.028,45
<b>UC30</b>	<b>ud</b>	<p><b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA ANA</b></p> <p>Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad.</li> <li>- Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota.</li> <li>- Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho.</li> <li>- Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos.</li> <li>- Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos.</li> </ul> <p>Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.</p>	24,00	1.158,51	27.804,24

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>UC 40</b>	<b>ud</b>	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 2 ENTRADAS AN</b>  Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 2 entradas analógicas formada por: - Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad. - Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota. - Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. - Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. - Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	9,00	1.298,64	11.687,76
<b>UC 60</b>	<b>ud</b>	<b>TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL</b>  Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por: - Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4". - Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	40,00	131,49	5.259,60
<b>TOTAL CAPÍTULO 09.....</b>					<b>67.316,74</b>



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 10 AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE REDES DE RIEGO SECTOR X</b>					
<b>UC30</b>	ud	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 1 ENTRADA ANA</b>			
		Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 1 entrada analógica y formada por: - Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad. - Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota. - Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. - Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. - Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
			20,00	1.158,51	23.170,20
<b>UC 50</b>	ud	<b>REMOTA 5 ENTRADAS DIGITALES, 6 SALIDAS DIGITALES Y 0 ENTRADAS AN</b>			
		Unidad remota para 5 entradas digitales, 6 salidas digitales y 0 entradas analógicas formada por: - Unidad Remota con módem radio sintetizado integrado con alcance superior a los 8,5 km, alimentado por pila y salida de antena por conector TNC Hembra. 160 canales configurables de 12,5 kHz en la banda UHF. Rango de frecuencia de transmisión:433-451 MHz. Rango de frecuencias de recepción: 433-451 MHz. Incorpora 5 salidas para solenoide ampliables a 10 y 6 entradas digitales ampliables a 12. Totalizador de 8 dígitos para cada entrada digital. Caja IP 65 para protección de unidad remota y pila. Dispone de un compartimento para acceder a la pila y a las regletas de conexionado manteniendo aislado el resto de la unidad. - Kit de Pila de Litio + conector para Unidad Remota. - Antena Remota omnidireccional para transmisión de 440-455 mHz 4 dB de ganancia. 50 ohms de impedancia. Conector N hembra. Incorpora cable coaxial de 5 metros con conector N macho y TNC macho. - Mástil de Acero Galvanizado, de 3 m de longitud, 40 mm de diámetro y 2 mm de grosor con curvatura de 25 cm de radio en uno de sus extremos. - Garra para mástil de 20 cm de longitud, para unir con 4 tacos. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
			186,00	1.018,37	189.416,82
<b>UC 60</b>	ud	<b>TRANSDUCTOR DE PRESIÓN CONECTADO A TELECONTROL</b>			
		Transductor de presión conectado a tubería y a sistema de telecontrol formado por: - Transductor de presión A-10 de 0-6 atm RM1/4". - Cable para la configuración de la unidad remota mediante el software CSS20. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
			20,00	131,49	2.629,80
<b>TOTAL CAPÍTULO 10.....</b>					<b>215.216,82</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y P. SOLAR FOTOVOLTAICO</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 11.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01EX011</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y VACIADOS TIPO DE TERRENOS RIPABLE</b>			
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con la utilización de equipos con potencias iguales a 306kW/410cv, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto.			
			582,00	2,05	1.193,10
<b>REKL</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>RELLENO DE ARENA</b>			
		m <sup>3</sup> . Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diámetro. Incluso compactación manual de esta. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. Medidos los m <sup>3</sup> realizados.			
			155,20	15,05	2.335,76
<b>R01RE060</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>RELLENO ORDINARIO DE TIERRAS COMPACTADO 90% PN</b>			
		Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro de la propia obra, compactado a un 90 % del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez compactadas sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto.			
			426,80	0,72	307,30
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 .....</b>					<b>3.836,16</b>
<b>SUBCAPÍTULO 11.02 PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO ESTACIÓN FILTRADO</b>					
<b>MSF 545</b>	<b>u</b>	<b>MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO 545 Wp cubierta</b>			
		Ud. Suministro e instalación de módulo fotovoltaico de silicio, de 144 celdas PERC, tipo monocristalino, de potencia 545 Wp, de primera marca, bancalizable Tier-1. Eficiencia máxima 20.89%, tolerancia de potencia 0/+3 W, temperatura de operación -40°C a +85°C, tensión de circuito abierto (VOC) 46,55V, Corriente de cortocircuito (ISC) 13.93A, Tensión máxima del sistema 1500V DC (IEC/UL) y grado de protección IP-68. Garantía de potencia lineal limitada de 25 años de la potencia nominal de salida, fijadas en ficha técnica, mediante certificado nominal expedido por el fabricante. Largo: 2.279 mm, Ancho: 1.134 mm, Marco: 30 mm. La unidad incluye los conectores solares de circuito eléctrico, accesorios y parte proporcional de pequeño material para su conexionado y soportación. Completamente montado y atornillado sobre la cubierta, probado y funcionando. Medida la unidad ejecutada			
			84,00	244,35	20.525,40
<b>INV 20</b>	<b>u</b>	<b>INVERSOR TRIFÁSICO 20 KW</b>			
		Ud. Suministro e instalación de inversor solar trifásico de 20 KW. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.			
			2,00	2.507,83	5.015,66
<b>INV BAT</b>	<b>u</b>	<b>INVERSOR BATERIAS TRIFÁSICO 10 kW</b>			
		Ud. Suministro e instalación de inversor de baterías trifásico de 10 kW de la marca para baterías de alto voltaje. DEBERA SE COMPATIBLE CON LAS BATERIAS INSTALADAS. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones, protecciones y pequeño material.			
			4,00	2.650,70	10.602,80

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>BAT AV 22_1</b>	<b>u</b>	<b>BOX DE BATERIAS HVM 22.1 22,8 kWh</b>  Ud. Suministro e instalación de baterías de alto voltaje de la marca COMPATIBLES CON EL INVERSOR DE BATERIAS INSTALADOS con una capacidad de 22,08 kW y un voltaje nominal de 409 V. Instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, protecciones, canalizaciones y pequeño material.	4,00	12.039,54	48.158,16
<b>ME EN SOLAR</b>	<b>u</b>	<b>MEDIDOR DE ENERGÍA SOLAR</b>  Ud. Suministro e instalación de medidor de energía solar. Incluye instalación, cableado y cualquier material para el correcto conexiónado.	1,00	1.252,71	1.252,71
<b>INT TRANS100</b>	<b>u</b>	<b>INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA TRIFASICO DE 100 KW</b>  Ud. Suministro e instalación de interruptor de transferencia automático y manual para puesta en marcha de grupo electrógeno con una potencia mínima de 100 kW trifásicos. Totalmente instalado, conectado y probado. Medida la unidad ejecutada.	1,00	2.400,63	2.400,63
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 .....</b>					<b>87.955,36</b>
<b>SUBCAPÍTULO 11.03 INSTALACIÓN INTERIOR</b>					
<b>SD</b>	<b>Ud</b>	<b>CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN</b>  Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.	1,00	12.618,93	12.618,93
<b>RE</b>	<b>Ud</b>	<b>COFRET 1X4P32A+2X2P16A</b>  Ud. Suministro e instalación de Cofret con tomas de corriente: 3P+TT 16A, 400V IP44; ;2P+TT, 16A, 230 V, IP44. Incluye pequeño material necesario para su correcta instalación. Medida la unidad ejecutada.	2,00	110,22	220,44
<b>RT</b>	<b>Ud</b>	<b>CUADRO TOMA DEL CANAL</b>  Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.	1,00	2.244,22	2.244,22
<b>TR</b>	<b>Ud</b>	<b>CUADRO GENERADOR</b>  Ud. Suministro e instalación de cuadro general de baja tensión formado por armarios metálicos para albergar todos los elementos de protección magnetotérmica, diferencial de cualquier naturaleza reflejados en el esquema unifilar (marca schneider o simialr). Con un grado de protección mínimo IP55.. INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA DE LA ELECTROBOMBA. Se incluye todos los medios auxiliares y de elevación necesarios para su instalación, así como los pequeños materiales y accesorios requeridos para su completa conexión y puesta en servicio. Medida la unidad ejecutada.	1,00	3.231,15	3.231,15

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>KFÑGD</b>	<b>ML</b>	<b>TUBO RÍGIDO LIBRE HALOGENOS DE 16-25 MM DE DIÁMETRO</b> Suministro e instalación de tubo rígido de PVC libre de halógenos de diámetro comprendido entre 16-25 mm, apto para canalizaciones superficiales ordinarias. Incluye parte proporcional de elementos de unión, suministro y colocación de soportes, así como cualquier pequeño material para su correcta ejecución.	230,00	6,70	1.541,00
<b>RTER</b>	<b>ML</b>	<b>CANALIZACION REJIBAND 60X200 MM GALVANIZADA</b> Suministro e instalación de bodega rejiband (bandeja perforada) GALVANIZADA de dimensiones 60x200 mm. Incluso soportes y pequeño material necesario para su correcta instalación.	140,00	34,05	4.767,00
<b>RTE</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN160</b> ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 160 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.	83,00	5,33	442,39
<b>TRE</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN90</b> ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 90 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.	270,00	3,16	853,20
<b>KLKEÑ</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN63</b> ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 63 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.	100,00	1,87	187,00
<b>LKÑLQ</b>	<b>ml</b>	<b>CANALIZACIÓN DE TUBO ENTERRADO CORRUGADO DN40</b> ml. Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja de 40 mm de diámetro nominal y resistencia a la compresión 450 N, según norma UNE-EN 50086 con características mínima de acuerdo a la tabla 8 de la ITC-21 del RBT y con unión mediante enchufe. Incluye transporte a pie de obra, colocación, piezas especiales, piezas para cambio de dirección y cualquier elemento necesario para la correcta ejecución de la unidad de obra. Medida la longitud ejecutada.	393,00	1,60	628,80

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
SF	mI	<b>CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN25</b> Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciones colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 25 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	30,00	9,76	292,80
02.08	mI	<b>CANALIZACIÓN ACERO INOXIDABLE TUBO DN40</b> Ud. Suministro e instalación de tubería para instalaciones colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4301 según UNE-EN 10088-1 (AISI 304), con soldadura longitudinal, de 40 mm de diámetro exterior y 0,6 mm de espesor, serie 1 según UNE-EN 10312. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	30,00	13,43	402,90
GFDG	m.I	<b>Cable unipolar 1x95 Aluminio RV-K 0,6/1kV</b> mI. De suministro e instalación deo unipolar de aluminio sobre zanja de sección 1x95 mm <sup>2</sup> RVk-K 0,6/1KV o, instalado en zanja,, incluso p.p. de pequeño material, instalado según M.I.B.T.a	2.910,00	3,15	9.166,50
ERK	m.I	<b>Circ. 5Gx50 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G50 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	30,00	49,77	1.493,10
OPTOR	m.I.	<b>Circ. 5Gx16 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G16 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	20,00	15,39	307,80
LKFDÑKS	m.I	<b>Circ. 5Gx6 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G6 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja , incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	60,00	6,44	386,40
KEJRÑL	m.I	<b>Circ. 5Gx4 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G4 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	50,00	5,66	283,00
LDKFLÑ	m.I.	<b>Circ. 5Gx2,5 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G2,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	270,00	3,47	936,90
LDKÑ	m.I.	<b>Circ. 5Gx1,5 mm<sup>2</sup> RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.I. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 5G1,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K 0,6/1kV 2, para montaje bajo tubo/bandeja, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	350,00	2,64	924,00

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>IWEPOI</b>	<b>m.l</b>	<b>Circ. 3Gx2,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 3G2,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja , incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	30,00	2,50	75,00
<b>LÑ</b>	<b>ml</b>	<b>Circ. 3Gx1,5 mm2 RV-K (Cobre) 0,6/1kV</b> m.l. Suministro e instalación de circuito trifásico con toma de tierra instalado con cable de cobre de 3G1,5 mm <sup>2</sup> de sección del tipo RV-K (As) 0,6/1kV , para montaje bajo tubo/bandeja libre de halógenos, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material, instalado según M.I.B.T. Medida la longitud ejecutada.	800,00	2,00	1.600,00
<b>ÑLW</b>	<b>Ud</b>	<b>CAMPANA LED 135 W 19500 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de campana LED de 135W, 19500 Lm, IP65 modelo Granit IP65 0-10 V 19000 l, 840 WB de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.	8,00	233,00	1.864,00
<b>L`K</b>	<b>Ud</b>	<b>PANTALLA LED 20 W 2800 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de PANTALLA LED de 1.200 mm de 20 W, 2800 Lm, IP66 modeloresisto 1200 IP66 2800lm 840 de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.	3,00	72,68	218,04
<b>LÑWKE</b>	<b>Ud</b>	<b>FOCO LED 100 W 13200 Lm</b> Ud. Suministro e instalacion de FOCO LED de 100 W, 13200 Lm, IP66 modelo Kalani IP66 13KLM 840 asym de la marca SYLVANIA o similar con una temperatura de color de 4.000 K. Incluye, i/replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado. Medida la unidad ejecutada.	5,00	213,63	1.068,15
<b>UO1102</b>	<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO GALVANIZADO 102 MM DIAMETRO Y 2MM ESPESOR S235</b> m.l Suministro e instalación de tubo de acero galvanizado de 102 mm de diámetro y 2 mm de espesor para utilizarlo como poste. Medidos lo metro lineales de poste ejecutado.	5,00	78,27	391,35
<b>UO1103</b>	<b>kg</b>	<b>ANCLAJE POSTE METALICOS DE ACERO GALVANIZADO</b> kg. Suministro e instalación de placa de anclaje de acer galvanizado de resistecnia mínima S235 para el soporte de postes. Incluye fabricación de chapa con agujero, replanteo y correcta colocación en obra incluyendo tornillos. Medidos lo kg de placa de anclaje ejecutados.	1,00	78,27	78,27
<b>JEK</b>	<b>ud</b>	<b>L EMERG LEDS 150 LUM</b> Ud. Suministro e instalación de luminaria de emergencias con 150 lumenes LEGRAND serie URA 34 o similar para instalar en falso techo o en superficie. De medidas 291x72x131 mm, 150 lumenes, autonomía 1 hora, vida media 100.000 h, IP42, IK07, 230V 50 Hz de clase II de baja conmutada con led verde testigo de carga. Incluye zócalo enchufable para empotrar en falso techo o marco de empotrar para instalar en superfcie. Incluso pequeño material eléctrico, soportes, cualquier elemento necesario para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	7,00	55,39	387,73
<b>LEÑKR</b>	<b>Ud</b>	<b>INSTALACIÓN DE PICAS PARA TOMA DE TIERRA</b> Ud. Suministro e instalación de picas de hasta 2 m de longitud para puesta a tierra. Incluye cualquier tipo de excavación adicional y conexión. Medida la unidad ejecutada	16,00	21,50	344,00

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>KLEÑKR</b>	<b>ml</b>	<b>INSTALACIÓN CABLE DESNUDO DE COBRE DE 35 MM2</b> ml. Suministro e Instalación de cable desnudo de cobre de 35 mm2 para puesta a tierra y conexionado. Medida la longitud de cable ejecutado.	270,00	8,54	2.305,80
<b>KLÑERK</b>	<b>Ud</b>	<b>INSTALACIÓN DE ARQUETA PREFABRICADA 0,3X0,3</b> Ud. Suministro e instalación de arqueta prefabricada de hormigón puesta a tierra de 0,3x0,3 m de superficie y profundidad máxima de 0,5 m. Incluye excavación de hueco, instalación, tapa, tubos de paso, conexionado de puesta a tierra y cualquier elemento adicional para su correcta ejecución. Medida la unidad ejecutada.	2,00	95,64	191,28

**TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 ..... 49.451,15**

### SUBCAPÍTULO 11.04 GRUPO ELECTRÓGENO

<b>GE88</b>	<b>GRUPO ELECTRÓGENO 80 KVA RÉGIMEN PERMANENTE</b> Grupo electrógeno para servicio permanente de 80 kVA y 88 kVA en emergencia con alternador trifásico a 400 v 50 Hz y acoplamiento directo, provisto de motor de 85 kW a 1.500 rpm y refrigeración por agua con combustible Diesel con cuadro eléctrico de protección y control, bancada, depósito de combustible incorporado en bastidor de 190 l, baterías de arranque, tacos antivibratorios, resistencias de calefacción, alarmas de presión de aceite, temperatura de agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y tubo de escape acople flexible, panel de control con interruptor selector de fases, indicadores, etc., armario de contactores, etc, instalado y probado.	1,00	19.450,28	19.450,28
<b>ICD020</b>	<b>u DEPÓSITO DE SUPERFICIE 1000 l. GASÓLEO</b> Depósito homologado de gasóleo de superficie de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) para instalación en interior de edificaciones, de simple pared contenido en cubeto, con una capacidad de 1000 litros, para pequeños consumos individuales. Incluso indicador de nivel, detector de fugas, cuatro bocas de entrada/salida, canalización hasta caldera con tubería de cobre de 18 mm de diámetro protegida con funda de tubo de PVC, válvulas y accesorios de conexión, y elementos de protección según normativa. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Colocación del depósito sobre los apoyos. Montaje de válvulas y accesorios. Colocación de la boca de carga y la tapa de registro. Colocación y fijación de la canalización hasta la caldera. Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1,00	588,20	588,20

**TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 ..... 20.038,48**

**TOTAL CAPÍTULO 11.....161.281,15**

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 12 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 12.01 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FAUNA</b>					
<b>R04EM065</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO DE MALLA DE SIMPLE TORSIÓN</b> Cerramiento de malla metálica de simple torsión, de 2,00 m de altura, con postes metálicos cada 3,00 m, arriostramientos cada 30 m, incluso piezas complementarias, anclajes y puerta de 5 m. , totalmente terminado.	2.927,00	18,45	54.003,15
<b>R04SS010</b>	<b>ud</b>	<b>FLOTADOR HOMOLOGADO</b> Flotador homologado atado a cable de nylon de 12 mm de diámetro y sujeto mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.	8,00	149,80	1.198,40
<b>N_CUERDA</b>	<b>ml</b>	<b>CUERDA ANUDADA</b> Cuerda anudada para facilitar la escapatoria sujeta mediante bulón clavado en la coronación de la balsa, colocado.	480,00	8,27	3.969,60
<b>R07HY030</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN HA-30/SR EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-30/P/20/Ila+Qc. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	407,20	111,69	45.480,17
<b>N_SALVA1</b>	<b>m</b>	<b>ESCALERA Y MALLA DE SALVAMENTO PERSONAS Y ANIMALES</b> Escalera y malla de salvamento de personas y animales de 2 m. de anchura formada por 1 m. de malla de 5 * 5 cm y 1 m de escalera de malla de 0,5 * 0,5 m. colocada.	240,00	35,58	8.539,20
<b>N_SALVA2</b>	<b>ud</b>	<b>PLATAFORMA FLOTANTE 2 * 2 M.</b> Plataforma flotante de 2 m. * 2 m. formada por módulos fabricados con Polietileno de alta densidad (HDPE), antideslizantes, tratados con estabilizadores UV. De dimensiones Largo; 50,0 cm; Ancho: 50,0 cm; Alto: 40,0 cm. Peso: 7,0 kg. Flotabilidad: 365 kg/m2, 90 kg por pieza. Resistencia de las orejetas, 2 t. Peso de 7 kg por pieza. Plataforma montada e instalada.	2,00	1.113,31	2.226,62
<b>N_SALVA3</b>	<b>ud</b>	<b>BEBEDERO PARA AVIFAUNA</b> Bebedero de hormigón para avifauna de medidas de 24 cm de ancho, 44 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.	8,00	15,96	127,68
<b>N-SALVA4</b>	<b>ud</b>	<b>BEBEDERO PARA ABEJAS Y MAMÍFEROS</b> Bebedero de hormigón para abejas y mamíferos de medidas de 15 cm de ancho, 25 cm de largo y 11 cm de alto provisto de boya, colocado.	8,00	13,62	108,96
<b>PROSP</b>	<b>jor</b>	<b>PROSPECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS MEDIOAMBIENTALMENTE SENSIBLES</b> Recorrido a pie de la parcela la semana anterior al inicio de los trabajos, con observación del suelo en una banda de 3 metros de ancho hasta cubrir la totalidad de la superficie.	10,00	244,80	2.448,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 .....</b>			<b>118.101,78</b>		



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 12.02 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS MASAS DEL AGUA</b>					
<b>APARTADO 12.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
<b>R01DM030</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estor restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	196,92	0,23	45,29
<b>R01EB022</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b> Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto	78,76	1,79	140,98
<b>TOTAL APARTADO 12.02.01.....</b>					<b>186,27</b>
<b>APARTADO 12.02.02 OBRA CIVIL</b>					
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm <sup>2</sup> , vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	20,42	76,97	1.571,73
<b>R05HY035</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>HORMIGÓN HA-35/P/20/XA3 EN OBRA</b> Hormigonado de cualquier elemento con hormigón HA-35/P/20/XC2+XA3. Incluye suministro, vertido, vibrado y curado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	40,82	106,69	4.355,09
<b>P0207</b>	<b>Kg</b>	<b>ACERO ARMAR B 500 S</b> Kg. Acero para armar tipo B 500 S en barras corrugadas, elaborado y colocado, incluyendo todos los medios mecánicos y manuales necesarios. Medido el peso nominal de las barras montadas.	300,50	1,43	429,72
<b>U105</b>	<b>m2</b>	<b>ENCOFRADO DE MUROS A DOS CARAS HASTA 8 M ALTURA</b> m2. Encofrado de muros de hormigón armado hasta 8 m de altura, incluyendo la utilización de todos los accesorios necesarios para una correcta ejecución de la unidad, incluso, elementos auxiliares de izado, limpieza y humedecido de elementos complementarios necesarios para su estabilidad y posterior desencofrado. Medida la superficie de muro encofrada.	166,32	23,14	3.848,64
<b>WATERSTOP</b>	<b>ml</b>	<b>JUNTA DE ESTANQUEIDAD WATERSTOP</b> Junta flexible basada en PVC plastificado, elaborado especialmente para sellar juntas de construcción y de expansión cuando se realiza el colado del hormigón.	48,00	27,39	1.314,72

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CH4"</b>	<b>Ud</b>	<b>CASETA HIDRANTE 4" 2x1 M</b>			
		Ud. Suministro e instalación en obra de caseta de hormigón armado prefabricado de medidas interiores 200x100x190 cm (longitud-xanchurax altura) con puerta de plancha galvanizada de dos hojas de 60 cm de ancho libre con un fijo entre ellas de 5 cm de plancha galvanizada, cierre para cadandado y separador central de plancha galvanizada. Incluye ventilación mediante rejillas en puertas y partes laterales de la caseta de acuerdo a planos de proyecto. Incluso puesta en obra de la caseta y agujeros proyectados para la salida de tuberías. Incluye excavación relleno con material granular. Medida la unidad ejecutada.			
			1,00	1.203,40	1.203,40
<b>TOTAL APARTADO 12.02.02.....</b>					<b>12.723,30</b>
<b>APARTADO 12.02.03 INSTALACIONES</b>					
<b>R06</b>		<b>CANAL AFORADOR PARSHALL 48"</b>			
		Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m <sup>3</sup> /h. Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m <sup>3</sup> /h. Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de 48". Altura máxima del agua: 1.066 mm. Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz). Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 ... 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50. Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y smartphone. Conjunto montado y probado.			
			2,00	6.659,14	13.318,28
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b>			
		Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.			
			2,00	1.676,15	3.352,30
<b>R10</b>		<b>TOMAMUESTRAS AUTOMÁTICO PARA PRODUCTOS LÍQUIDOS</b>			
		Tomamuestras automático para líquidos Homologación: AA Zona no clasificada.Técnica colector muestra: 1 Bomba Peristáltica, Altura Aspiración 8m. Distribución de muestra:Botellas de 1 litro, PE. Alimentación: Batería de Plomo 24v recargable formada por 2 baterías en serie 12V/7.2 Ah c. u. Provisto de Cable Adaptador de Batería a Alimentador. Conjunto montado y probado.			
			2,00	6.966,54	13.933,08
<b>TOTAL APARTADO 12.02.03.....</b>					<b>30.603,66</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 12.02.04 OTROS</b>					
OF3	u	<b>ELABORACIÓN DE MAPA DE CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA DE LOS SUE</b>			
		Elaboración de mapa de capacidad de retención de agua disponible de los suelos del Sector X.			
			1,00	20.400,00	20.400,00
<b>TOTAL APARTADO 12.02.04.....</b>					<b>20.400,00</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 .....</b>					<b>63.913,23</b>
<b>SUBCAPÍTULO 12.03 HUMEDAL ARTIFICIAL</b>					
<b>APARTADO 11.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>					
R01DM030	m <sup>2</sup>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b>			
		Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.			
			35.550,00	0,23	8.176,50
R01EB022	m <sup>3</sup>	<b>EXCAV. EN DESMONTE TERRENO CONSISTENCIA NORMAL DISTANCIA 0,5 Km</b>			
		Excavación en todo tipo de terrenos, incluso areniscas y margas ripables con potencias menores o iguales a 300kW/400 HP, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad máxima de 6 m, incluso perfilado de laterales y fondos, entibado y agotamiento, apilado o traslado en obra de productos de excavación, así como la aportación de riegos con cuba para minimizar la emisión de partículas de polvo a la atmósfera. Incluso los movimientos de tierra necesarios para la creación de pista de servicio y los necesarios para la ejecución de todos los accesos necesarios. Incluso también la reparación de caminos y viales existentes, servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones, etc.), balates y márgenes existentes antes de la excavación. Incluido la separación y acopio de la tierra vegetal para su posterior reutilización en el caso que no exista desbroce. Incluso carga y transporte a lugar de empleo, distancia máxima de 0,5 km. Medido el volumen sobre perfil natural con el perfil final y con el perfil teórico de proyecto			
			49.690,00	1,79	88.945,10
R001TE030	m <sup>3</sup>	<b>TERRAPLÉN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN</b>			
		Mezcla, extendido, compactado y perfilado de rasantes, para la construcción de terraplenes, en cuerpo de presa procedentes de la excavación a una distancia de 2 Km y compactación por capas de 25 cm, hasta alcanzar el 98 % PM, incluido el transporte y riego con agua incluida su suministro para la ejecución. Medida en su perfil final compactado.			
			19.060,00	1,01	19.250,60
<b>TOTAL APARTADO 11.03.01.....</b>					<b>116.372,20</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>APARTADO 11.03.02 OBRA CIVIL</b>					
<b>P0208</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGONADO DE LIMPIEZA EN CUALQUIER ELEMENTO DE OBRA</b> m3. Hormigonado de limpieza y asiento. Incluye suministro de hormigón de resistencia mínima 10 N/mm2, vertido y vibrado. Medido el volumen geométrico del elemento hormigonado.	0,88	76,97	67,73
<b>R07HX02</b>	<b>m³</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO HA35P20X3 ACERO 50 Kg/m3 ENCOFRADO VISTO</b> Hormigón armado HA35P20X3, acero 50 kg/m3 encofrado visto, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de elementos estructurales incluso encofrado y desencofrado a dos caras visto con paneles metálicos incluso armadura en acero B-500 S con cuantía geométrica de hasta 50 kg/m3., vertido por medios manuales, o bomba, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. Medido el volumen realmente ejecutado.	3,14	222,60	698,96
<b>TOTAL APARTADO 11.03.02.....</b>					<b>766,69</b>
<b>APARTADO 11.03.03 INSTALACIONES</b>					
<b>R0800</b>	<b>ud</b>	<b>TAJADERA ACERO 0,50 M. * 0,90 APERTURA</b> Tajadera de acero de 0,50 m. * 0,90 m. de apertura colocada.	1,00	309,43	309,43
<b>R06</b>		<b>CANAL AFORADOR PARSHALL 48"</b> Canal aforador Parshall con capacidad hidráulica mínima: 0,06 m³/h. Capacidad hidráulica máxima: 6.894,29 m³/h. Longitud de canal: 3.955 mm. Altura mínima del agua: 914 mm. Garganta: Tipo W de 48". Altura máxima del agua: 1.066 mm. Anchura de garganta: 1,2192 m. Tipo de anclaje: Embebido en hormigón. Espesor de chapa: 6 mm. Especificación de material Bastidor: Galvanizado Refuerzos: Galvanizado Tornillería y anclajes: Acero galvanizado Patas de nivelación: Galvanizado Tto. anticorrosivo: Galvanizado en caliente Sistema de medición: Medidor radar de rango de medida hasta 8 m. Error de medición ≤ 5 mm. Ángulo de haz 8°. Frecuencia de medición Banda W (tecnología de 80 GHz). Estándar Bluetooth Bluetooth 5.0. Alcance de Bluetooth típico 25 m. Tensión de alimentación 12 ... 35 V DC. Tipo de protección IP66/IP68 (3 bar, 24 h) según IEC 60529. Type 4x6P según UL 50. Controlador indicador de 2 entradas del sensor 4 ... 20 mA, 2 salidas de corriente 4 ... 20 mA, 3 relés de funcionamiento, 1 relé a prueba de fallos, pantalla in situ, funcionamiento mediante 4 botones y smartphone. Conjunto montado y probado.	1,00	6.659,14	6.659,14
<b>UC 20</b>	<b>ud</b>	<b>CONJUNTO EQUIPO FOTOVOLTAICO</b> Conjunto de equipo fotovoltaico formado por: - Batería Estacionaria GEL de 12 V y 90Ah. - Módulo Fotovoltaico 150 W Ip=8,88Amp y 22 Vp. Medidas 1482x676x40 mm. - Soporte de acero para un módulo fotovoltaico 150 W provisto de abrazadera para fijarlo en una columna. - Báculo de altura mínima 14m con anclajes para la sujeción de equipo fotovoltaico y antena. Conjunto instalado, probado y funcionando. Incluso cableado, canalizaciones y pequeño material.	1,00	1.676,15	1.676,15
<b>TOTAL APARTADO 11.03.03.....</b>					<b>8.644,72</b>
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 .....</b>					<b>125.783,61</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 12.04 MEDICIÓN CAUDALES TUBERÍAS GENERALES</b>					
<b>R05EM74</b>	<b>u</b>	<b>MEDIDOR ULTRASÓNICO DN 1500-2000 NO INVASIVO</b> Equipo de medida de caudal por ultrasonidos, para diámetro 2000 mm, formado por dos sondas y caudalímetro ultrasónico montado a la tubería, electrónica de tratamiento de señal 4-20 mA, convertidor de señales, sensores, y protecciones sobretensiones, cable triaxial, incluido suministro, instalación y pruebas de funcionamiento.	2,00	8.015,86	16.031,72
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 .....</b>					<b>16.031,72</b>
<b>SUBCAPÍTULO 12.05 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EFECTOS SOBRE CALIDAD ATMOSFÉRICA</b>					
<b>RIEGO</b>	<b>km</b>	<b>Riego para la humectación de las superficies rodadas y minimización del polvo</b> Riego para la humectación de las superficies rodadas y par la minimización del polvo generado por el tránsito de material y maquinaria, mediante cuba de 6000 litros. Incluye la mano de obra y la recarga de la cuba. Frecuencia en la época estival de un riego semanal	100,00	91,95	9.195,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.05 .....</b>					<b>9.195,00</b>
<b>SUBCAPÍTULO 12.06 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA EROSIÓN</b>					
<b>R01TA120</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>EXTENSIÓN DE TIERRA VEGETAL</b> Extendido de tierra vegetal de la propia obra, procedente de acopio, sobre taludes, incluida carga, transporte desde el acopio al lugar de uso, colocación y perfilado.	44.618,20	1,30	58.003,66
<b>R01TA140</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>HIDROSIEMBRA</b> Hidrosiembra vegetal en taludes exteriores (p.e. bermas de sobreexcavación, taludes aguas abajo del cuerpo de presa, terraplenes, etc), con semillas de especies autóctonas y con la densidad recomendada en cada caso. Incluso aportación y extendido de tierra vegetal y aplicación de riego de nascencia.	37.758,56	1,42	53.617,16
<b>F09089</b>	<b>ha</b>	<b>SIEMBRA A VOLEO</b> Siembra en la revegetación de superficies desprovistas de cubierta vegetal.	10,00	65,45	654,50
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.06 .....</b>					<b>112.275,32</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 12.07 MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA FLORA Y VEGETACIÓN</b>					
<b>SOGF22.C.2.21d</b>	<b>ud</b>	<b>Plantacion Quercus incluida reposición de marras</b> Plantación de Quercus sp. en envase (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).	200,00	2,71	542,00
<b>RET1</b>	<b>u</b>	<b>Plantación Retama sphaerocarpa incluida reposición de marras</b> Plantación de Retama sphaerocarpa (distribución, plantación y planta), incluido hasta un 20% de reposición de marras (revisión de marras, plantación y recolocado de materiales incluido).	600,00	2,82	1.692,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.07 .....</b>					<b>2.234,00</b>
<b>SUBCAPÍTULO 12.08 ARQUEOLOGÍA</b>					
<b>ARQ001</b>		<b>por Arqueólogo</b> Visita obra realizado por un arqueólogo.	20,00	244,80	4.896,00
<b>ARQ005</b>	<b>ud</b>	<b>Proyecto básico arqueología</b> Proyecto básico. Se describe la actuación a realizar, durante el proyecto, y patrimonio tras recibirlo emite un permiso de actuación. El proyecto se debe redactar siempre que se pidan la actuación por parte de patrimonio.	1,00	1.349,51	1.349,51
<b>ARQ009</b>	<b>ud</b>	<b>Informe de seguimiento arqueológico</b> Informe de seguimiento. Informe que describe la actuación arqueológica realizada. Tras recibir patrimonio el informe emitirá una resolución.	2,00	510,00	1.020,00
<b>ARQ011</b>	<b>ud</b>	<b>Memoria arqueológica basica</b> Memoria arqueológica básica. Se redacta cuando se realizan dos actuaciones arqueológicas durante el proyecto. El arqueólogo realizará una memoria arqueológica básica, describiendo todas las actuaciones realizadas para luego enviarla a patrimonio, el cual, emitirá una resolución final.	4,00	255,00	1.020,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.08 .....</b>					<b>8.285,51</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 12.09 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL</b>					
<b>E030.DUP</b>		<b>mesPlan de vigilancia ambiental en fase de obras</b> Mensualidad de ejecución completa del plan de vigilancia ambiental en fase de obras según descrito en documento ambiental, incluida la elaboración de informes.			
			20,00	969,23	19.384,60
<b>CTO100</b>	<b>ud</b>	<b>Seguimiento del Plan de Vigilancia Ambiental en fase de obra</b> El plan de vigilancia ambiental (pva) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas en el capítulo correspondiente y que deberán ser aceptadas con carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra. Atiende los siguientes objetivos: - Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente documento. - Analizar el grado de ajuste entre el impacto previsto, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras la puesta en funcionamiento. - Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la ejecución de las obras; Una de las funciones fundamentales del pva es identificar las eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas correctoras oportunas. - Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental. - Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su emisión.			
			6,00	562,55	3.375,30
<b>L01049</b>	<b>m</b>	<b>Cinta balizamiento, colocada</b> Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.			
			900,00	1,19	1.071,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.09 .....</b>					<b>23.830,90</b>
<b>SUBCAPÍTULO 12.10 FORMACIÓN</b>					
<b>C0_GEN</b>	<b>ud</b>	<b>Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA"</b> Este curso contempla los siguientes contenidos generales: Condicionantes del prtr y del dnsh. Integración de las directrices establecidas Conservación de suelos agrícolas:Calidad, control de erosión y fijación de c. Gestión de los datos disponibles del diseño de los regadíos Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. Tecnologías, costes, uso de fitosanitarios, etc. Necesidades energéticas de la comunidad de regantes. Definición de agrosistemas. Paisaje y calidad ambiental Marco marco conceptual y normativo de las bpa			
			1,00	3.878,06	3.878,06
<b>C1HUM</b>	<b>ud</b>	<b>Curso específico sobre "Sensores para la medida del potencial o contenido de agua en el suelo"</b> El objetivo del curso es explicar la variedad de sensores de medida de humedad del suelo que existen en el mercado, cómo localizar el lugar más representativo para instalarlos dentro de una finca, y, principalmente, qué mantenimiento conllevan y cómo interpretar los datos que ofrecen.			
			1,00	2.036,51	2.036,51
<b>C2AG_USE</b>	<b>ud</b>	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de calidad de las aguas"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de calidad de las aguas de entrada de riego provenientes de fuentes alternativas, edar, desalinizadora o mezcla".			
			1,00	2.036,51	2.036,51

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>C3AG_SUP</b>	ud	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje superficial. Elementos y sensores. Normativa vigente".	1,00	2.036,51	2.036,51
<b>C4AG_SUB</b>	ud	<b>Curso específico sobre "Estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial"</b> Curso específico sobre "estaciones de control de retornos de riego con drenaje subsuperficial. Elementos y sensores".	1,00	2.036,51	2.036,51
<b>C5D3_D4</b>	ud	<b>Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica"</b> Curso específico sobre "implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios de regadíos".	1,00	2.036,51	2.036,51
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 12.10 .....</b>					<b>14.060,61</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 12.....</b>					<b>493.711,68</b>



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 13.1 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR</b>					
<b>L01210</b>		<b>mesAlquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra</b> Alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m <sup>2</sup> ; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997.	20,00	190,66	3.813,20
<b>L01013</b>		<b>mesAlquiler caseta prefabricada para comedor en obra</b> Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m <sup>2</sup> ; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventana; Según R.D. 1627/1997.	20,00	187,59	3.751,80
<b>L01207</b>		<b>mesAlquiler de caseta prefabricada para aseos en obra</b> Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x2,30 m (7,80 m <sup>2</sup> ); aislada interiormente; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997	20,00	173,03	3.460,60
<b>L01021</b>	<b>ud</b>	<b>Taquilla metálica, para uso individual con llave</b> Taquilla metálica, para uso individual con llave, (1 unidad x n° operarios punta x 1,20) colocada.	48,00	77,48	3.719,04
<b>L01023</b>	<b>ud</b>	<b>Banco de madera capacidad 5 personas.</b> Banco de madera capacidad 5 personas.	160,00	45,76	7.321,60
<b>L01022</b>	<b>ud</b>	<b>Mesa madera capacidad 10 personas.</b> Mesa madera capacidad 10 personas.	4,00	112,39	449,56
<b>L01227</b>		<b>mesAlquiler de horno microondas</b> Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W.	20,00	40,84	816,80
<b>L01218</b>		<b>mesAlquiler calentador agua 100 l, instalado</b> Alquiler calentador agua 100 l, instalado (1 por cada 25 operarios).	40,00	12,30	492,00
<b>L01018</b>	<b>ud</b>	<b>Espejo instalado en aseos, instalado</b> Espejo instalado en aseos.	2,00	12,19	24,38
<b>L01024</b>	<b>ud</b>	<b>Recipiente recogida basura</b> Recipiente recogida basura.	3,00	36,12	108,36
<b>L01006</b>	<b>h</b>	<b>Limpieza y conservación instalaciones de bienestar</b> Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalaciones de personal.	200,00	14,82	2.964,00
<b>SS_GE</b>	<b>pa</b>	<b>Grupo electrogeno</b> Partida alzada que comprende el suministro de 3 grupos electrógenos para abastecimiento de las casetas. El precio incluye el transporte, colocación, puesta en marcha, suministro de diesel para su funcionamiento y retirada tras finalización de obra.	1,00	76.500,00	76.500,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 13.1 .....</b>					<b>103.421,34</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 13.2 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA</b>					
<b>L01037</b>	<b>ud</b>	<b>Topes para camión en excavaciones</b> Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m.	16,00	21,46	343,36
<b>L01054</b>	<b>ud</b>	<b>Extintor polvo ABC 6 kg, colocado</b> Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, colocado.	20,00	61,76	1.235,20
<b>L01239</b>	<b>ud</b>	<b>Extintor polvo ABC 9 kg, colocado</b> Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.	7,00	74,04	518,28
<b>L01049</b>	<b>m</b>	<b>Cinta balizamiento, colocada</b> Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada.	150.000,00	1,19	178.500,00
<b>L01237</b>	<b>ud</b>	<b>Cartel indicativo de riesgos general, colocado</b> Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.	35,00	7,15	250,25
<b>L01050</b>	<b>ud</b>	<b>Cono balizamiento de plástico, colocado</b> Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, reflectante s/Norma 83 IC. MOPU, colocado.	100,00	15,83	1.583,00
<b>L01033</b>	<b>ud</b>	<b>Tapón plástico protección redondos</b> Tapón de plástico para protección de cabeza de redondo.	10.000,00	0,92	9.200,00
<b>L01231</b>	<b>ud</b>	<b>Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro</b> Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, incluido colocación.	20,00	2,37	47,40
<b>L01233</b>	<b>ud</b>	<b>Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, anticaid</b> Línea de anclaje vertical temporal, de cable de acero, con dispositivo anticaídas deslizante, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante; un tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno; conjunto de un sujetacables y un terminal manual de acero inoxidable; y 10 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de diámetro, con prensado terminal con casquillo de cobre y guardacable en un extremo.	10,00	200,14	2.001,40
<b>L01038</b>	<b>m</b>	<b>Valla cerramiento obra 2m de altura. Montaje y desmontaje</b> Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el desmontaje.	5.000,00	5,63	28.150,00
<b>L010511</b>	<b>ud</b>	<b>Jalón de señalización, colocado</b> Jalón de señalización, colocado	10.000,00	7,18	71.800,00
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 13.2 .....</b>					<b>293.628,89</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 13.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL</b>					
L01066	ud	<b>Casco de seguridad fabricado en ABS o PEAD con anagrama, blanco</b> Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad; con atalaje de 6 cintas; bandas antisudor; agujeros de aireación; ruleta de ajuste y posibilidad de adaptar barbuquejo de 2 puntos de anclaje; posibilidad de anagrama de TRAGSA o TRAGSATEC en 7 colores, incluido en el precio. Disponible en diferentes colores: mínimo blanco y naranja. Norma UNE EN 397.	80,00	7,40	592,00
L04435	par	<b>Guantes de protección contra riesgos mecánicos, forrado en palma</b> Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; forrado en palma; resistencias mínimas: a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Color crudo. Tallas 8, 9 y 10.	80,00	1,83	146,40
L01143	par	<b>Guantes goma o PVC</b> Guantes de PVC, desde tallas pequeñas.	80,00	1,86	148,80
L01156	par	<b>Botas de seguridad goma o PVC Categoría 54</b> Par de botas altas de seguridad en poliuretano ligera y flexible. Puntera 200 J (SB). Suela antideslizante con resaltes; color verde. Categoría: S4.	40,00	32,68	1.307,20
L01074	ud	<b>Protector auditivo de tapones con cordón</b> Protector auditivo de tapones con cordón; desechables, de espuma de poliuretano, buena flexibilidad y baja presión en el canal auditivo. Atenuación media 25-30 db.	80,00	0,24	19,20
L01244	ud	<b>Protector auditivo acoplable a casco</b> Protector auditivo acoplable a casco, para ambientes de ruido extremo. SNR 32 dB.	40,00	16,19	647,60
L01340	ud	<b>Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, sin válvula</b> Mascarilla autofiltrante plegada, sin válvula de exhalación; de un solo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas. Con almohadilla nasal y lengüeta bajo barbilla. Envasados individualmente. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149.	80,00	0,51	40,80
L01087	ud	<b>Gafas de montura universal/Cubregafa incolora</b> Gafas de montura universal/Cubregafa. Resistencia a impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección (2-1,2); Clase Óptica 1 (trabajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K); antiempañamiento (N); adaptable sobre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de sujeción. Incluida funda.	80,00	6,05	484,00
L01295	ud	<b>Chaquetilla de trabajo de alta visibilidad con cremallera</b> Chaquetilla, terlenka o mezcla poliéster algodón (al menos un 20% de algodón), con cremallera de calidad y resistente, cuello camisero, gomas laterales en la cintura y al menos 3 bolsillos y con logotipo en el pectoral izquierdo del Grupo Tragsa, Tragsa o Tragsatec en colores y vaciado (incluido en el precio). Disponible en diferentes colores amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la XS a la 3XL.	40,00	19,25	770,00
L01296	ud	<b>Pantalón de trabajo con cremallera alta visibilidad</b> Pantalón de alta visibilidad multibolsillos con un 20% mínimo de algodón. Elástico en la cintura, botón y cremallera. Disponible en diferentes colores: amarillo y naranja fluorescente y la posibilidad de una variante mixta. Tallas desde la S a la 3XL.	40,00	13,49	539,60

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>L01195</b>	<b>ud</b>	<b>Forro polar ligero</b> Forro polar ligero, confortable y cálido; con dos bolsillos. Forro polar ligero, confortable y cálido; con bolsillos y cierre de cremallera. Con logotipo en el pectoral izquierdo en colores y vaciado (incluido en el precio). Colores blanco, azul, negro, rojo, morado y verde.	40,00	10,22	408,80
<b>L01102</b>	<b>ud</b>	<b>Traje impermeable en Nylon</b> Traje impermeable en Nylon; chaqueta y pantalón; para trabajos en tiempo lluvioso. Con solapa interior en la cremallera central. Tallas desde la XS a la 3XL.	40,00	7,18	287,20
<b>L01197</b>	<b>ud</b>	<b>Soporte lumbar elástico antilumbago</b> Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpirable; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad de ponerle o no tirantes. Tallas S, M, L, XL y XXL.	80,00	10,47	837,60
<b>L01125</b>	<b>ud</b>	<b>Arnés anticaídas + Cinturón de posicionamiento</b> Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos de anclaje (dorsal y esternal); Cinturón de posicionamiento con dos anillas, ancho y confortable; perneras ergonómicas y acolchadas; regulable en hombros y muslos. Cinta de seguridad esternal.	20,00	54,93	1.098,60
<b>SS_CR</b>	<b>pa</b>	<b>Crema solar</b> Partida alzada que comprende los botes de crema solar necesarios para la protección en los trabajos a la intemperie.	1,00	510,00	510,00
<b>SS_SL</b>	<b>ud</b>	<b>Protecciones para soldadura</b> Partida que comprende todo aquel material y equipamiento a proporcionar según normativa vigente para asegurar la seguridad del puesto de trabajo de soldador. Entre ellos se incluyen: pantallas, polainas, guantes manguitos y cualquier otro equipamiento se considere necesario.	10,00	127,53	1.275,30
<b>L01148</b>	<b>ud</b>	<b>Pantalón de motoserrista</b> Pantalón de protección contra cortes en las piernas, en la parte frontal (Tipo A) y bajo vientre; para usuarios de motosierra; velocidad de la sierra: 24 m/s. (Clase 2). Alta transpirabilidad y la ergonomía. Varias tallas.	6,00	59,46	356,76
<b>L01072</b>	<b>ud</b>	<b>Guantes para motoserrista largo</b> Guante para motoserrista Clase II (24 m/s) con protección dorsal y las siguientes resistencias mínimas a riesgos mecánicos: a la abrasión, 2; al corte, 5; al rasgado, 4; y a la perforación, 4. Mano izquierda; Manga larga y con sistema de ajuste al brazo y sistema de argolla de anclaje entre guantes y/o hebilla. Tallas 8, 9, 10 y 11.	6,00	33,52	201,12
<b>L01071</b>	<b>ud</b>	<b>Casco de seguridad para motoserrista</b> Casco de seguridad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo) y pantalla de protección, para uso por motoserristas y otros trabajos especiales.	6,00	59,33	355,98
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 13.3 .....</b>					<b>10.026,96</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>SUBCAPÍTULO 13.4 SEÑALIZACIÓN</b>					
L01046	ud	<b>Señal normalizada tráfico con soporte, colocada</b> Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.	125,00	10,73	1.341,25
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 13.4 .....</b>					<b>1.341,25</b>
<b>SUBCAPÍTULO 13.5 MEDICINA PREVENTIVA</b>					
L01061	ud	<b>Reunión mensual Comité Seguridad</b> Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.	20,00	170,69	3.413,80
L01059	ud	<b>Botiquín portátil de obra</b> Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997	20,00	53,59	1.071,80
L01060	ud	<b>Reposición material sanitario</b> Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.	10,00	27,43	274,30
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 13.5 .....</b>					<b>4.759,90</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 13.....</b>					<b>413.178,34</b>

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>					
<b>G01003</b>		<b>mesAlquiler contenedor RCD 8 m³</b> Alquiler de contenedor para residuos de la construcción y demolición (RCD) de 8 m³ de capacidad.	455,00	97,06	44.162,30
<b>G01006</b>	<b>ud</b>	<b>Cambio/entrega contenedor 50 km</b> Cambio/entrega contenedor 50 km.	522,00	90,70	47.345,40
<b>G01012</b>	<b>ud</b>	<b>Bidón residuos peligrosos de 220 l</b> Bidón de 220 l para almacenar residuos peligrosos, llenado y etiquetación.	260,00	50,32	13.083,20
<b>G01015</b>	<b>ud</b>	<b>Saca big-bag 1000 litros</b> Big-bag estándar, constituido por piezas de rafia cosida y 4 puntos de elevación de polipropileno (PP) cosidos en las costuras laterales.	130,00	26,64	3.463,20
<b>G01013</b>	<b>m3</b>	<b>Clasificación de RCDs inertes por medios manuales</b> Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición inertes (hormigones, morteros, piedras y áridos, ladrillos, azulejos, tejas, etc...) para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.	105,00	8,89	933,45
<b>G01014</b>	<b>m3</b>	<b>Clasificación de RCDs metales por medios manuales</b> Clasificación y recogida selectiva en obra de los diferentes residuos de construcción y demolición metálicos para poder considerarlos limpios en la planta de tratamiento, al entregarlos de forma separada y facilitando con ello su valorización. Realizado todo ello por medios manuales.	35,00	17,79	622,65
<b>170504</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos tierras y piedras (170504)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 05 04 - Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 15 05 03.	9.000,00	8,70	78.300,00
<b>170101</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos hormigón (170101)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 01 01 - Hormigón.	430,21	15,30	6.582,21
<b>170107</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos mezclas de áridos (170107)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 01 07 - Mezclas de áridos.	107,55	15,30	1.645,52
<b>170201</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos madera (170201)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 02 01 - Madera.	82,50	45,91	3.787,58
<b>200101</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos papel y cartón (200101)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 20 01 01 - Papel y cartón.	90,00	61,21	5.508,90
<b>170203</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos plástico (170203)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 02 03 - Plástico.	24,00	163,24	3.917,76
<b>170407</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos metales mezclados (170407)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 04 07 - Metales mezclados.	236,88	83,92	19.878,97

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>170904</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos mezclados de la construcción (170904)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 09 04 - Residuos mezclados de la construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 Y 170903.	70,00	20,40	1.428,00
<b>170411</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos cables (170411)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 17 04 11 - Cables distintos de los especificados en el código 170410.	5,00	122,43	612,15
<b>150110</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos envases que contienen sustancias peligrosas</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 01 10 - Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.	4,20	153,04	642,77
<b>150202</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos absorbentes contaminados (150202)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 02 02 - Absorbentes contaminados.	0,20	214,25	42,85
<b>130205</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos aceites usados (130205)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 13 02 05 - Aceites usados.	1,80	214,25	385,65
<b>150111</b>	<b>t</b>	<b>Gestión de residuos aerosoles vacíos (150111)</b> Gestión de residuos según Anejo de código LER 15 01 11 - Aerosoles vacíos.	0,40	214,25	85,70
<b>G01001</b>	<b>m3</b>	<b>Balsa de decantación de residuos</b> Balsa de decantación para gestión de residuos incluyendo la excavación, colocación de geotextil, lámina impermeable, el vaciado de la misma y restitución del terreno. Queda a elección del Contratista, previa aceptación de la Dirección Facultativa de las obras, la colocación de las diferentes balsas a ejecutar a lo largo de la zona de actuación así como su dimensionamiento dentro de lo establecido.	650,00	56,89	36.978,50
<b>R01DM030</b>	<b>m²</b>	<b>DESBROCE Y LIMPIEZA TODO TIPO DE TERRENO</b> Desbroce y limpieza del terreno realizada con medios mecánicos, en una profundidad media de 30 cm, incluso deforestación y tala de arbustos y de árboles de cualquier tipo y dimensión, con separación de estos restos vegetales del resto de la tierra vegetal para su reutilización, apilado o traslado en obra de productos de desbroce y limpieza, preparación para carga en camión y acopio en las cercanías de la excavación para su posterior reutilización. Medida la superficie desbrozada.	3.325,14	0,23	764,78
<b>R01FIR02</b>	<b>m³</b>	<b>CONSTRUCCIÓN BASE MATERIAL GRANULAR CON ZAH. NATURAL ZN (25)</b> Construcción de sub-bases o bases granulares con Zahorra Natural seleccionada a huso ZN(25) según PG3/ O.M 31-07-86. Obtenido el material mediante criba de zahorra natural, incluyendo legalización del préstamo, canon, arranque, cribado, carga, transporte hasta la obra. O bien, también incluido, la adquisición de los materiales de planta y su transporte desde planta de áridos hasta la obra. Incluida en la unidad la extensión del material en obra y compactación hasta el 98% PM con aporte externo de agua hasta la humedad óptima, todo ello en tongadas con un espesor máximo de 20 cm. Medida la unidad realmente ejecutada.	997,54	19,60	19.551,78
<b>R04EM0100A</b>	<b>m</b>	<b>CERRAMIENTO VALLA GALVANIZADA h=2 m</b> Cerramiento de valla galvanizada de 2,00 m de altura con postes metálicos cada 3,00 m, poste principal cada 30 m y 3 hilos de alambre de espinos, incluso bloque de hormigón para soporte y piezas especiales. Medida la unidad ejecutada.	277,34	16,27	4.512,32

## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>P9034</b>		<b>m2 PUERTA MALLA GALVANIZADA</b>			
		m2. Suministro e instalación de puerta realizada con malla galvanizada de simple torsión 40, totalmente instalada, incluso postes, anclajes, tornillos y pequeño material. Medida la superficie de malla instalada.			
			56,00	65,77	3.683,12
<b>GEST.ADMIN</b>		<b>p.a. Gestiones administrativas y apertura de expediente</b>			
		Partida alzada que comprende las tarifas del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental por las gestiones administrativas y la apertura del expediente correspondiente a las gestiones de residuos.			
			1,00	65,50	65,50
<b>TOTAL CAPÍTULO 14.....</b>					<b>297.984,26</b>



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 15 CAMPAÑA GEOTÉCNICA AUXILIAR</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 16.01 CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES</b>					
16.01.01	Ud	<b>CAMPAÑA TUBERÍAS GENERALES</b> Campaña de geotécnica para caracterizar el tipo de suelo por donde discurren las tuberías generales de proyecto hasta el sector X. Se contempla la ejecución de 24 catas. Medida la campaña realizada.	1,00	6.705,91	6.705,91
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 .....</b>					<b>6.705,91</b>
<b>SUBCAPÍTULO 16.02 CAMPAÑA BALSAS DE ALMACENAMIENTO</b>					
16.02.01	uD	<b>CAMPAÑA BALSAS</b> Campaña de geotécnica para caracterizar el tipo de suelo donde se ubican las balsas de almacenamiento. Se contempla la ejecución de 6 catas más 10 sondeos de 10 m y 6 sondeos de 15 metros. Medida la campaña realizada.	1,00	19.824,28	19.824,28
<b>TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 .....</b>					<b>19.824,28</b>
<b>SUBCAPÍTULO 16.03 CAMPAÑA INFRAESTRUCTURAS SINGULARES</b>					
16.03.01	Ud	<b>GEO OBRA DE TOMA</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de penetración dinámica.	1,00	1.695,14	1.695,14
16.03.02	Ud	<b>GEO ESTACIÓN DE FILTRADO</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 3 sondeos de 6 metros y 5 ensayos de penetración dinámica.	1,00	1.695,14	1.695,14
16.03.03	Ud	<b>GEO ARQUETA VÁLVULAS B_RECEPCIÓN</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.	1,00	732,52	732,52
16.03.04	Ud	<b>GEO ARQUETA LLENADO B_REGULACIÓN</b> Estudio geotécnico mediante la realización 2 ensayos de penetración dinámica.	1,00	274,46	274,46
16.03.05	Ud	<b>GEO PASO BAJO BARRANCO T_GENERALES</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.	1,00	732,52	732,52
16.03.06	Ud	<b>GEO CRUCE AÉREO RIO GUATIZALEMA</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 6 sondeos de 10 metros y 6 ensayos de penetración dinámica.	1,00	4.274,80	4.274,80
16.03.07	Ud	<b>GEO PASO HINCA T1600 A131</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.	1,00	1.119,74	1.119,74
16.03.08	Ud	<b>GEO PASO HINCA T1600 A1223</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.	1,00	1.119,74	1.119,74
16.03.09	Ud	<b>GEO PASO HINCA T1200 A1223</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 2 sondeos de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.	1,00	1.119,74	1.119,74
16.03.10	Ud	<b>ARQUETA CONEXIÓN E.B.1</b> Estudio geotécnico mediante la realización de 1 sondeo de 6 metros y 2 ensayos de penetración dinámica.	1,00	732,52	732,52



## PRESUPUESTOS PARCIALES

Código	Ud	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
<b>CAPÍTULO 16 SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA</b>					
<b>SE10</b>	<b>u</b>	<b>CARTEL PROVISIONAL PRTR 2,10X1,50 M</b>			
		Cartel provisional informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, de 2,1x1,5 m., de lamas de aluminio extrusionado, con un vinilo adhesivo impreso con el contenido gráfico del cartel y una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, sobre dos perfiles de acero IPN 120 de 5 m de altura. Incluye montaje, transporte, colocación en zapatas de hormigón de 50x50x100 cm, y desmontaje al finalizar la obra.			
			3,00	1.172,66	3.517,98
<b>SE20</b>	<b>u</b>	<b>PLACA DEFINITIVA FASE EXPLOTACIÓN PRTR 0,42X0,42 M</b>			
		Placa definitiva en la fase de explotación, informativo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de 0,42x0,42 m. Totalmente montado.			
			3,00	388,63	1.165,89
<b>TOTAL CAPÍTULO 16.....</b>				<b>4.683,87</b>	
<b>TOTAL.....</b>					<b>40.189.988,9</b>

## **PRESUPUESTO**

---

*PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS  
COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE  
MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEOS. (HUESCA)*

---

## **RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO**

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE MEJORA EN EL APROVECHAMIENTO DE AGUA Y AHORRO DE ENERGÍA PARA LAS COMUNIDADES DE REGANTES DEL SECTOR X Y XI DEL CANAL DEL FLUMEN MEDIANTE MODERNIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE AGUA A MAYOR COTA PARA EVITAR BOMBEO (HUESCA)

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE
01	CAPTACIÓN EN CANAL DEL CINCA Y BYPASS.....	1.087.753,43
02	BALSA DE RECEPCIÓN .....	1.397.807,51
03	BALSA DE REGULACIÓN .....	2.557.651,06
04	ESTACIÓN DE FILTRADO .....	1.385.353,53
05	TUBERÍAS GENERALES SECTORES X Y XI.....	21.157.602,40
06	CONEXIÓN BOMBEO SECTOR XI .....	2.440.310,98
07	REDES DE RIEGO SECTOR X.....	7.176.081,82
08	NUDOS .....	1.294.028,83
09	AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE TOMA, BALSAS Y REDES GENERALES.....	67.316,74
10	AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE REDES DE RIEGO SECTOR X.....	215.216,82
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN Y P. SOLAR FOTOVOLTAICO .....	161.281,15
12	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	493.711,68
13	SEGURIDAD Y SALUD.....	413.178,34
14	GESTIÓN DE RESIDUOS .....	297.984,26
15	CAMPAÑA GEOTÉCNICA AUXILIAR.....	40.026,51
16	SEÑALIZACIÓN PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA.....	4.683,87
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>40.189.988,93</b>

Gastos Generales 13% 5.224.698,56 €  
Beneficio Industrial 6% 2.411.399,34 €

**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 47.826.086,83 €**  
**IVA 21 % 10.043.478,23 €**  
**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 57.869.565,06 €**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

En Zaragoza, febrero de 2023

El Ingeniero Agrónomo



Antonio Romeo Martín

El Ingeniero Industrial



Santiago Olona Domingo

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Pedro Extremera Aceituno